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EI periodo de garantia del suministro dara comienzo en la fecha de la firma
de la recepci6n.

La devoluci6n de la garantia (fianza depositada) se realizara seglin el
siguiente calendario:

• Fianza Definitiva, ala finalizaci6n del periodo ofertado de Garantia
del Bien.

• Fianza Complementaria, a la finalizaci6n del periodo ofertado de
Aseguramiento de la Operatividad.

A la finalizaci6n del periodo correspondiente a cada concepto, se procedera
al c6mputo individual por equipo del tiempo durante el cual dicho equipo 0

subsistema no ha prestado el servicio para el que fue adquirido .

•:. Si el total del c6mputo del tiempo supera 1 (un) mes y no se presenta
por parte del contratista justificaci6n razonable y documentada de
tiempo invertido en la reparaci6n, se procedera a incrementar en
dicho periodo la "garantia del bien" del suministro .

•:. Si el c6mputo total del tiempo que el equipo ha estado fuera de
servicio supera los 6 (seis) meses, por causas no imputables a
agentes externos al equipo, se considerara que el equipo no es apto
para el cometido asignado y deb era ser sustituido por otro que
cumpliendo la funcionalidad exigida en el Pliego de Prescripciones
Tecnicas tenga la cali dad requerida.

!
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La instalaci6n del equipamiento correspondiente a este suministro se realizani
en el Centro de Coordinaci6n y en las Estaciones Remotas.

Centro de Coordinaci6n Monte Enxa (Porto do Son)
Estaci6n Remota Monte Beo de Cabo San Adrian (Malpica)
Estaci6n Remota Monte Xastas de Cabo Tourifian (Muxia)
Estaci6n Remota Monte Tahume de Olveira (Sta. Eugenia
de Ribeira)
Estaci6n Remota Chan das Lagoas (Dumbria)
Estaci6n Repetidora Monte Aro (Mazaricos)

La ubicaci6n del equipamiento correspondiente a este Centro tendni como
base el edificio del Centro de Coordinaci6n de Salvamento de Finisterre, situado en
la siguiente direcci6n:

C.Z.C.S. FINIS TERRE
Monte Enxa - Apdo. 22
15971 Porto do Son (LA CORuNA)

Desde el Centro de Coordinaci6n se telecontrolanin los equipos de
comunicaci6n instalados en las Estaciones Remotas. Los sistemas de
comunicaciones en las bandas de MF y HF se instalanin en la explanada pr6xima
al Centro de Coordinaci6n.

La sala de equipos esta ubicada en la planta baja del edificio. El edificio
dispone de suministro de energia en calidad aceptable (inc1uida SAI y Grupo
e1ectr6geno). El acceso es por carretera asfaltada de 4m aproximadamente de ancho
desde la localidad de Porto do Son. Se dispone de lineas telef6nicas.

En este apartado describiremos los principios basicos de la configuracion
de un Centro de Coordinaci6n, que basandose en la mayoria de las
configuraciones comerciales existentes, intenta establecer las bases para la
creaci6n de un SISTEMA mas robusto y mantenible que los esquemas de los;1
Centros actualmente en servicio. --jf ....
PPT CCS Finisterre_MF _HF _V1S_2.doe 8
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La configuracion aqui especificada debeni mantenerse como premisa de
disefio para los sistemas propuestos, siendo objeto de exclusion, las desviaciones
que sobre la misma se produzcan.

Todo e1 equipamiento a instalar (hardware y/o software), tanto en el Centro
como de las Estaciones Remotas si existen, cubrini las funcionalidades requeridas
y estani distribuido en tres Sistemas:

Sistema de Sensores.
Sistema de Comunicaciones.
Sistemas Auxiliares.

En consecuencia, la configuracion generic a de un Centro es la mostrada a
continuacion:

ISISTEMA ISUBSISTEMA

I Sensores: Presentacion, Control y
SUDervision

1.- Presentaci6n, Gesti6n y Supervisi6n de sensores

2.- Sensor Radar Banda X

3. - Sensor Radar Banda S

4.- Sensor Radioaoniometrfa

5.- Sensor Meteorol6qico

6.- Subsistema AIS

7.- Base de Datos SIGOI Comunicaciones: Gestion y
Supervision

1.- Gesti6n y Supervisi6n de las Comunicaciones

2.- Comunicaciones VHF (SMM, SMA, SMT, DSC)

3.- Comunicaciones MF/HF (Fonfa, DSC)

4.- NAVTEX

5.- Telefonia.

6.- Grabaci6nISistemas Auxiliares: Gestion y
SUDervision

1.- Gesti6n y Supervisi6n subsistemas auxiliares

2.- Enlace con Estaci6n Remota (R.E, F.O., Telefonico ...)

3.- Alimentaci6n

4.- Detecci6n de Incendios

5,- Detecci6n de Intrusos

6.- Ofimatica

7,- Refriaeraci6n

8.- Sincronizaci6n Horaria

9.- Infraestructuras

/1/
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Cada uno de estos tres sistemas, sera capaz de realizar el tratamiento de
datos, el control y la supervisi6n, de todos los subsistemas asignados al mismo,
funcionando de forma aut6noma, aislada e independiente de los otros dos
sistemas, con las siguientes consideraciones:

• Cada sistema realizara unica y exclusivamente el tratamiento,
presentaci6n y almacenamiento de los datos correspondientes a los
subsistemas que 10integran.

• Cada sistema realizara el control y la supervisi6n unica y exclusivamente
de los subsistemas integrados en el mismo, que 10 requieran (locales 0
remotos), de forma aut6noma e independiente de los otros sistemas.

• Cada sistema entregara al equipo de enlace el 0 los tributarios, que
requiera que Ie sean transportados al otro extremo del vano del enlace.

• El subsistema de enlace realizara el transporte de los flujos de informaci6n
de cada sistema a nivel de tributario (E1), de forma que cada flujo 0 grupo
de flujos conteniendo los datos y comandos de control y supervisi6n de
cada sistema, transiten por el subsistema de enlace de forma transparente
al mismo.

• El subsistema de alimentaci6n de cada emplazamiento sera unico y dara
suministro de energia electric a a todo el equipamiento situado en el
mismo.

• El subsistema de Sincronizaci6n horaria suministrara la sefial de
correcci6n horaria a todos los equipos del Centro, que dispongan de reloj
intemo, pudiendo funcionar estos de forma aut6noma en caso del faHo del
sistema de sincronizaci6n patr6n.

• Dentro de cada sistema se podran establecer las interrelaciones, integraciones
o disgregaciones que se juzguen necesarias entre los diferentes subsistemas 0
elementos de disefio enumerados en el a1cance del suministro, siempre que se
cumplan los requisitos de funcionalidad exigidos.

• Cada sistema proporcionara los mecanismos adecuados para que el operador
pueda Hevar a cabo desde su puesto, todas las funcionalidades operativas
previstas en el Centro.

En el conjunto global de los equipos que forman parte del Centro de
Coordinaci6n distinguiremos dos categorias:

1. Equipos que cubren la operatividad del Centro.
1.1 Sistema de Sensores.
1.2 Sistema de Comunicaciones.
1.3 Sistemas Auxiliares.

2. Equipos dedicados alas labores administrativas del Centro.
PPT CCS Finisterre_MF _HF_V18_2.doc
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Cada uno de estos cuatro sistemas dara lugar a una red que
interconecte a todos los equipos que form en parte de ese sistema,
estableciendose cuatro redes fisicas que fun cionen de forma independiente.

El direccionamiento IP de todos los equipos debeni ser compatible con la
red corporativa de SASEMAR, esto quiere decir que cualquier maquina del CCS
debera tener una direcci6n IP 172.30.xX.YYY donde XX es e1 numero de Centro
y YYY es un valor entre 1 y 254.

Direccion de Red Mascara de Red Puerta de Enlace

172.30.7.0 255.255.255.0 172.30.7.10

Para organizar la asignaci6n de IPs alas maquinas, se emplearan los
siguientes rangos por sistemas:

Direccion de n!lde
SUBREDES Red Mascara maQuinas Inicio Fin Broadcast

Sistema de Sensores 172.30.xx.0 255.255.255.128 126 172.30.xx.1 172.30.xx.126 172.30.xx.127

Sistema de Comunicaciones 172.30.xx.128 255.255.255.224 30 172.30.xx.129 172.30.xx.158 172.30.xx.159

Sistemas Auxiliares 172.30.xx.160 255.255.255.224 30 172.30.xx.161 172.30.xx.190 172.30.xx.191

Sistema de Ofimatica 172.30.xx.192 255.255.255.192 62 172.30.xx.193 172.30.xx.254 172.30.xx.255

SIGO
La direcci6n 172.30.xx.l0 esta reservada para el Router 1.
La direcci6n 172.30.xx.ll esta reservada para el Router 2.

AIS
La direcci6n 172.30.xx.60 esta reservada para el equipo de presentaci6n AIS
La direcci6n 172.30.xx.61 esta reservada para el equipo de presentaci6n AIS 1
La direcci6n 172.30.xx.62 esta reservada para el equipo de presentaci6n AIS 2

CAM (Centro de Apoyo a la Misi6n)
La direcci6n 172.30.xx.193 esta reservada para el PC de comunicaci6n de datos de la
CAM
La direcci6n 172.30.xx.194 esta reservada para el PC de procesamiento de la CAM
La direcci6n 172.30.xx.195 esta reservada para Workstation de la CAM
La direcci6n 172.30.xx.196 esta reservada para la impresora de la CAM

Los equipos Switch que se empleen seran gestionables de nivel 3 ( con su
propia direcci6n IP) de forma que permita verificar su estado por e1 administrador
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del sistema, tendnin las prestaciones tecnicas necesarias para gestionar e1 tratico
de red con mucha holgura.

d
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VlGI LANCIA, TEMPERATURA
CUADROS ELECTRICOS, ETC

RED CORPORATIVA
DE SASEMAR
(SIGO, AIS)
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La interconexi6n del Centro con 1a Red Corporativa de SASEMAR
contemp1ani 10s posib1es riesgos que un acceso aI/del exterior del Sistema puede
presentar para 1a seguridad y 1a estabi1idad requeridas en 1a prestaci6n de 10s
Servicios de responsabi1idad asignados, por 10 que cada uno de 10s equipos
conectados a cua1quiera de 1as redes debeni estar dotado de 10s elementos de
seguridad necesarios que impidan 10s intentos no autorizados de conexi6n.

Se insta1ara un antivirus compatible con 1apolitica corporativa de seguridad
en 10s equipos que se estime que puede haber riesgo de contaminaci6n.

o bien, se entregara certificado del fabricante de 10s equipos HW/SW de
compatibi1idad de 10s mismos con e1 antivirus corporativo de SASEMAR para
que por parte de 10s tecnicos de informatica de esta Sociedad se proceda a 1a
insta1aci6n de dicho antivirus.

No sera objeto de suministro e1 sistema de sensores, ni 1aparte del sistema de
comunicaciones y del sistema de auxi1iares no afectada por e1 equipamiento objeto
de este contrato.

a) Equipamiento electr6nico ordenado por Sistemas, subsistemas y elementos
enumerados a continuaci6n:



I Sensores:
Presentacion, Control
y Supervision

1.- Presentacion, Gestion y
Supervision de sensores

Consolas de operador VTS - - - - - -
Unidad Procesadora de presentacion - - - - - -
Unidad de Procesamiento de datos (Tracker) - - - - - -
Unidad de Grabacion v Reproduccion de eventos - - - - - -
Cartograffa de la zona de responsabilidad del
Centro - - - - - -
Unidad de Extraccion y Procesamiento radar
banda S - - - - - -
Unidad de Extraccion y Procesamiento radar
banda X - - - - - -

Servidor de Sensores - - - - - -

Impresion - - - - - -
Material Auxiliar (switches, routers, racks ..) - - - - - -

2.- Sensor Radar Banda X
Ud. Controll Doble Transceptor/Antena Pol.
Circular - - - - - -
Monitor de mantenimiento. - - - - - -

3.- Sensor Radar Banda S

Ud. Controll Un Transceptor/Antena Pol. Horiz. - - - - - -
Monitor de mantenimiento. - - - - - -

4.- Sensor RadioQoniometria

RadioQoniometro de VHF - - - - - -
PPT CCS Finisterre MF HF Vi8 2.doc~,. ----
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5. - Sensor MeteoroloQico
Estacion Meteorologica Unidad de adquisicion de
datos/Sensores - - - - - -

6.- Subsistema AIS

Transoondedor AIS - - - - - -
Intearacion datos AIS - - - - - -

7.- Base de Datos SIGO

Acceso desde el VTS (reDortes) - - - - - -
Acceso desde la consola Auxiliar (reportes y
caroetas) - - - - - -IComunicaciones:

Gestion y Supervision
1.- Gestion y Supervision de
las Comunicaciones

Puestos de Operador Integrador de
Com unicaciones - - - - - -
Equipos de integracion y gestion de
Comunicaciones (VHFs, DSC, HF/MF Y
extensiones telefonicas) - - - - - -
Estacion de trabaio de Comunicaciones 2 - - - - -
Telecontrol com unicaciones 1 1 1 1 1 -

2.- Comunicaciones VHF

Comunicaciones VHF SMM - - - - - -
Comunicaciones VHF SMA - - - - - -
Comunicaciones VHF SMT - - - - - -
Comunicaciones VHF DSC Transceotor 1 1 1 1 1 -

3.- Comunicaciones MF/HF

Trasmisor I Receotor I Antena 2/4/2 (1) - - - - -
4.- NAVTEX

Unidad receotora NAVTEX - - - - - -
Unidad transmisora NAVTEX - - - - - -
Gestion NAVTEX - - - - - -



5.- Telefonfa.

Centralita Telefonica - - - - - -
Terminales Telefonicos diaitales - - - - - -
Terminales Telefonfcos Inalambrfco - - - - - -

6.- Grabacion
Unidad de Grabacion de Audio (Radio y
Telefonfa) - - - - - -I Sistemas Auxiliares:

Gestion v Supervision
1.- Gestion y Supervision
subsistemas auxiliares

Consola de Gestion equipos auxiliares (Control
de alarmas v eauioos) - - - - - -

2.- Enlace con Estacion
Remota

Equipo terminal de conexion. Radio / F.O. / Linea
Telefonica - - - - - -

3.- Alimentacion

Cuadro eh~ctrico 1 - - - - -
Descaraadores v orotecciones 1 - - - - -
Transformador seoarador - - - - - -
Gruoo electroqeno - - - - - -
Sistema de Alimentacion Ininterrumoida 1 - - - - -
Toma de Tierra 1 - - - - -

4.- Deteccion de Incendios

Eaufoos de Deteccion de Incendios 1 - - - - -
5,- Deteccion de Intrusos

Equipos de Deteccfon de Intrusos 1 - - - - -
6.- Ofimatica

Eauioo de Fax - - - - - -
Red de Area Local Ofimatica - - - - - -

17,- Climatizacion

Equipo de Aire Acondicionado - - - - - -

PP\~ Finisterre_MF_HF_V18_2.doc
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Sensor de Temperatura - - - - - -
18.- Sincronizaci6n Horaria

EQuipo de sincronizaci6n horaria - - - - - -
19.- Infraestructuras

Caseta de eQuipos - - - - - -
Torre de Soporte de Antenas - - - - - -
Mueble Consola Operadores (incluidas
cajoneras, una por puesto) - - - - - -
Racks de eauipos Si Si Si Si Si Si
Obra civil Centro - - - - - -
Seguridad y Salud (Actuaciones y material para Si Si Si Si Si SiPrevenci6n de RiesQos Laborales)
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d) Para todos los equipos inc1uidos en el suministro que dispongan del mismo, se
suministrara el "Software comercial del fabricante del equipo" para su control,
mantenimiento y programaci6n.

e) Conjunto de Repuestos que garanticen la posibilidad de recuperar la
operatividad completa de cualquiera de los sistemas esenciales para la
operatividad del Centro y que han sido objeto de este suministro.

f) Trabajos de desmontaje y retirada de infraestructuras y materiales sobrantes
(torres, soportes, embalajes, etc) y del Equipamiento sustituido, inc1uyendo todos
sus elementos, inc1uso los no visibles como cableados en torres, bajo falso suelo 0

canaletas, secciones de guia de ondas, etc. y saneado de la instalaci6n.

g) Partidas para Seguridad y Salud segun normativa de Prevenci6n de Riesgos
Laborales.

Para todos los equipos objeto del suministro se exigira: Certificaci6n del
fabricante en la que conste, fecha de fabricaci6n no debiendo tener una antigiiedad
superior a 12 meses con respecto ala fecha de firma del contrato. Sera un producto
de ultima generaci6n, no admitiendose equipos para los cuales este previsto, por el
fabricante, que en un plazo corto de tiempo cese su fabricaci6n. Pruebas a las que ha
sido sometido y normas que cumple.

2.5 Zona de in flu en cia y Area de Responsabilidad del Centro.

Las zonas donde el Centro de Coordinaci6n ha de realizar la prestaci6n del
Servicio de Comunicaciones y el seguimiento del Trafico Maritimo, teniendo en
cuenta los alcances usuales de los equipos de comunicaciones radio y la posici6n de
los sensores, requiere que:

Cobertura VHF DSC, con un alcance de 30 millas.
Cobertura MFIHF de la zona A2 dellitoral (superior a 150 mn.) dentro
del area de responsabilidad del Centro. /4

/I'



Sociedad de Salvamento
y Seguridad Maritima



Sociedad de Salvamento
y Seguridad Maritima

En este capitulo se describe la estructura y el contenido de la
documentacion que ha de contener la oferta que los licitadores al concurso han
de presentar como complemento a 10 especificado en los puntos correspondientes
del Pliego de Chiusulas Administrativas.

Toda la documentacion de la oferta, incluida la tecnica correspondiente a los
elementos a instalar, estani redactada en castellano de forma clara e inteligible en
un formato DIN A-4 Y de una calidad que permita su uso sin degradarse
prematuramente. Se admitini que la documentacion adicional, que figure en los
ANEXOS este en cualquier idioma de la Comunidad Europea, preferiblemente en
castellano 0 ingles. Cuando sea preciso acompafiar el texto con figuras y
esquemas estos seran claros y nitidos para que la interpretacion sea facil.

EI oferente entregara la documentacion encuadernada en carpetas duras de
anillas tamafio DIN A4 con la siguiente informacion impresa, tanto en la cara
anterior como en el tejuelo:

• Sociedad de Salvamento y Seguridad Maritima

• Oferente

• Nombre del proyecto

• Fecha de entrega

Las empresas oferentes, en ningun caso, podran hacer uso en la
documentacion de la oferta, dellogotipo 0 simbolo alguno de identificacion de la
Sociedad de Salvamento y Seguridad Maritima.

La oferta presentada constituira una unica su propuesta al total del objeto
del contrato, no admitiendose ofertas alternativas.

La oferta, que cada licitante presentara al concurso, estara compuesta por
tres sobres. Dos de los sobres contendran la Documentacion Administrativa y la
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Proposicion Economica especificadas en el Pliego de Clausulas Administrativas
y un tercer sobre, contendra la Documentacion Tecnica.

En este capitulo se especificara el contenido adicional solicitado para el
sobre que contenga la Proposicion Economica y la estructura y contenido del
sobre que contenga la Documentacion Tecnica.

Como complemento a 10 especificado en el Pliego de Clausulas
Administrativas, en el sobre que contenga la "Proposicion Economica" se
incluira, como anexos al modelo de proposici6n econ6mica especificado en el
punto correspondiente del Pliego de Clausulas Administrativas los siguientes:

a) Listado que incluya todos los elementos (equipos, partes de equipos,
tarjetas, etc) valorados en euros, que el oferente considere criticos para el
funcionamiento de la instalaci6n.

La elaboraci6n de esta lista se efectuara en base a la criticidad del elemento
para el funcionamiento de la instalaci6n, alas tasas de fallos que aporte el
fabric ante y al tiempo medio acumulado para la sustituci6n del elemento averiado,
es decir, transporte hasta el taller, reparaci6n y pruebas, transporte desde el taller
al centro de operaci6n y gestiones administrativas (aduanas, etc.) que se considere
razonable.

Entre los elementos que figuran en este listado y otros que pudieran, una
vez iniciada la instalaci6n, perfilarse como criticos para la misma, se
seleccionanin, de mutuo acuerdo con el personal de mantenimiento de esta
Sociedad, los equipos 0 elementos que formaran parte de la partida de repuestos
a incluir en el suministro, teniendo como limite, el importe en euros
correspondiente al tanto por ciento del importe de la oferta especificado para la
partida de repuestos en el Volurnen III (Desglose Porcentual de Costes) de la
Propuesta Tecnica.

b) El importe en valor numerico (en euros), de todas las partidas que
componen el alcance del suministro, desglosadas segun se especifica en el
pliego: por sistemas, subsistemas y elementos, cuya suma total ha de coincidir con
el valor de la oferta econ6mica.
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SISTEMA SUBSISTEMA Elemento I
1.-Sensores: Presentacion,
Control y Supervision

1.-Presentacion, Gestion y
Supervision de sensores

Elementos del subsistema I
2.-Sensor Radar Banda X

Elementos del subsistema I
3.-Sensor Radar Banda S

Elementos del subsistema I
4.-Sensor Radiogoniometrfa

Elementos del subsistema I
5.-Sensor Meteoroloaico

Elementos del subsistema I
6.-Subsistema AIS

Elementos del subsistema I
7.-Base de Datos SIGO

Elementos del subsistema 1
2.-Comunicaciones: Gestion y
Su ervision

1.-Gestion y Supervision de las
Comunicaciones

I~.-Sistemas Auxiliares: Gestion y
Supervision

1.-Gestion y Supervision
subsistemas auxiliares

Elementos del subsistema I
12.-Enlace con Estacion Remota

Elementos del subsistema I
13.-Alimentacion

Elementos del subsistema I
!4.-Deteccion de Incendios

Elementos del subsistema
15.-Deteccion de Intrusos

Elementos del subsistema
16.-0fimatica

Elementos del subsistema
17.-Climatizacion

Elementos del subsistema
18.- Sincronizacion Horaria

Equipo de sincronizacion horaria
19.-Infraestructu ras

Elementos del subsistema
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El valor economlCO en euros de las partidas anteriormente
relacionadas, debera figurar unica y exclusivamente en el sobre que contenga
la "Proposicion Economica", siendo motivo de exclusion de la oferta, que
dichos valores economicos figuren en cualquiera de los otros dos sobres.

Los licitadores debenin inc1uir en el sobre que contenga la
"Documentacion Tecnica" tres volumenes subdivididos y ordenados en las
secciones que a continuaci6n se relacionan y que constituinin la documentaci6n
tecnica de la oferta:

Volumen I: Oferta Tecnica

Volumen II: Estructura de Gesti6n

Volumen III: Desglose Porcentual de Costes

Este volumen permitini evaluar la oferta, en respuesta a 10 solicitado por la
Sociedad de Salvamento y Seguridad Maritima, en los capitulos 4 y 5 de
requisitos operativos y tecnicos del presente documento, desde el punta de vista
de la soluci6n tecnica que debeni ser autosuficiente y se centrara en la "solucion
tecnica" ofertada.

La descripci6n del sistema ofertado debeni contener las siguientes
seCClOnes:

Seccion 1.- Memoria tecnica descriptiva de la soluci6n tecnica propuesta
con el suficiente detalle para que proporcione una visi6n real del Sistema
propuesto, que respondeni alas especificaciones exigidas en los capitulos
correspondientes de este Pliego de Prescripciones Tecnicas.

En esta memoria tecnica NO se describinin las multiples posibilidades y
prestaciones de las diferentes gamas de productos de los fabricantes de los
equipos inc1uidos en el suministro, la descripcion se centrara unica y
exclusivamente en las prestaciones y caracteristicas del modelo y
configuracion ofertada. En la Secci6n de ANEXOS se podni inc1uir toda la
informaci6n complementaria que se desee.
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Esta secci6n estani ordenada por sistemas y subsistemas e inc1uini para cada
uno de los tres sistemas:

Breve descripci6n de la soluci6n tecnica propuesta para el Sistema.

Diagrama de bloques del Sistema, que contenga exc1usivamente los
elementos que formen parte del suministro (no diagramas generic os
del fabricante de los equipos) y que se ajuste a la soluci6n tecnica
propuesta para ese Sistema y breve descripci6n de dicho diagrama.

Dentro de cada sistema, para cada subsistema se inc1uini:

Tabla en la que se enumeraren los equipos 0 elementos que 10

compongan, indicando cantidad, marca y modelo.

Breve descripci6n operativa del subsistema y/o elementos que 10
componen, haciendo referencia a los ANEXOS para amp liar la
descripci6n.

Parametros tecnicos del equipo/s 0 elemento/s.

Comentarios, cumplimiento 0 incumplimiento de 10 especificado en
el Pliego de Prescripciones Tecnicas, particularidades a destacar,
etc.

Seccion 2.- Alcance del Suministro, en el que se inc1uini una relaci6n de
todo el material objeto del suministro desglosado como minimo a nivel de
elemento de disefio, indicando para cada uno de los equipos marca, modelo y
mimero de unidades suministradas. La relaci6n de material se ordenara segun la
c1asificaci6n establecida de sistemas, subsistemas y elementos ya descritos
anteriormente.

Seccion 3.- Matriz de cumplimiento de requisitos, cumplimentada segun el
modelo de la pagina siguiente.

La columna N° APART ADO recogera el apartado del Pliego de
Prescripciones Tecnicas al que se refiere el comentario, seglin la numeraci6n del
indice.

La columna Pg. PPT recogera el n° de la pagina del Pliego en la que esta la
referencia anterior.
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Las abreviaturas a utilizar en la columna de ESTADO tendnin el siguiente
significado:

- C: Cumple
- NC: No Cumple
- NA: No Aplicable

En la columna COMENTARIOS podnin inc1uirse todas aquellas
anotaciones que e1 oferente considere pertinentes para justificar 10 que
previamente haya contestado en la columna ESTADO (cifras concretas,
indicaciones, etc.)

En la columna ORIGEN se hani referencia al apartado de la oferta que
justifica el cumplimiento de la especificaci6n requerida por la columna
DESCRIPCION, segun la numeraci6n del indice de la misma.

La columna Pg. Oferta hani referencia al nOde la pagina de la oferta en la
que se encuentra el apartado referido en ORIGEN.
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N° ESTADO Pg.
APARTADO Pg.PPT DESCRIPCION COMENT ARIOS ORIGEN OFERTA

C/NC/NA
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Seccion 4.- Estudio Te6rico de cobertura radio, en la Zonas de Influencia y
Area de Responsabilidad anteriormente descritas en el apartado correspondiente,
que el oferente, en funci6n de la soluci6n tecnica ofertada, garantiza.
Inconvenientes y problematic a puesta de manifiesto en el estudio, si existiese.
Grado de cumplimiento de 10 solicitado en el Pliego de Prescripciones Tecnicas y
propuestas practicas para solucionar los problemas detectados.

Seccion 5.- Estudio te6rico de Compatibilidad / interferencias
electromagneticas (EMI/EMC) en equipos y antenas segun la disposici6n ofertada.

Seccion 6.- Aseguramiento de la Operatividad ofertado, en funci6n de 10
especificado en el punta de Aseguramiento de la Operatividad del Pliego de
Prescripciones Tecnicas destacando:

Periodo de Garantia del Bien.
Periodo de Aseguramiento de la Operatividad (numero y
periodicidad de las visitas ofertadas).
Servicios de mantenimiento (estructura operativa y material con que
cuenta la empresa).
Garantias del Servicio de Mantenimiento (red de servicio tecnico de los
fabricantes, certificados de los fabricantes). Certificados oficiales de los
fabricantes, que acrediten al contratista como servicio tecnico oficial de
la marca.
Actuaciones de caracter Preventivo (Plan de Trabajo, propuesta con los
enunciados de las pruebas a realizar en los mantenimientos preventivos,
equipamiento de medida disponible ...).
Actuaciones de caracter Corrector (Tiempo de respuesta, Importe de la
mana de obra (€./hora) a facturar en las actuaciones).
Estudio del funcionamiento de cada uno de los tres sistemas con
prestaciones degradadas, analizando el impacto que el faHo de los
diferentes elementos representaria.
Listado de repuestos criticos (no valorada) que, en funci6n del
estudio de fiabilidad del sistema, se recomienden y que serviran de base
para la selecci6n final de los repuestos a inc1uir en el suministro.
Garantias de suministro de repuestos 0 componentes altemativos.
Documentos origin ales de los fabricantes de los equipos ofertados en
los que se especifique claramente el plazo de tiempo en el que dicho
fabricante garantiza la disponibilidad de repuestos para dicho
producto).

Seccion 7.- Protocolos de comunicaci6n entre los subsistemas integrantes de
cada uno de los sistemas que componen la instalaci6n. Se inc1uira en esta oferta
tecnica un listado con los equipos y sus protocolos de comunicaciones, seglin los
tres sistemas que integran la instalaci6n.
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Protocolos de comunicaciones entre el subsistema de gesti6n de las
comunicaciones y los equipos de comunicaciones (VHF Llamada
selectiva Digita1. .. ).

Secci6n 8.- ANEXOS (pIanos, folletos, documentaci6n gama de productos,
documentaci6n especifica ... ).

Debeni responder a, TRABAJOS DEL CONTRATISTA en suministros
similares al solicitado y contener informaci6n suficiente para evaluar la
dimensi6n y experiencia de la Empresa en este tipo de trabajos.

Secci6n 1.- Perfil empresarial (breve resumen) y capacidad tecnica del
contratista.

Secci6n 2.- Recursos que se destinanin a este proyecto, organigrama
organizativo real del grupo de trabajo propuesto para este proyecto Gefe de
proyecto, ingenieros, tecnicos, instaladores ...), especificando nombre y cometido
en el contrato.

Secci6n 3.- Tabla con la relaci6n de trabajos similares al suministro
solicitado realizados por el oferente, ordenados cronol6gicamente.

Secci6n 4.- Tabla con la relaci6n de instalaciones en las que se encuentre en
funcionamiento el equipamiento propuesto, ordenado por sistemas (sensores,
comunicaciones y auxiliares).

Secci6n 5.-Planificaci6n propuesta para la ejecuclOn del sumllllstro en
estado operative del equipamiento solicitado, en base a Paquetes de Trabajo que
respondan a todas las actividades necesarias para cumplir el contrato, debiendo
aparecer c1aramente identificados los Hitos del Proyecto.
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Debe contener el Desglose Porcentual (no en valor numerico) de Costes de
la Propuesta, tanto por ciento sobre el importe de la oferta economica, segful las
siguientes partidas:

- Ingenieria (Disefio, Gestion de Proyecto, Documentacion,
Integracion del sistema y FAT).

- Instalacion y puesta a punto (Mano de Obra, Material de
Instalacion, Seguros, Embalaje, Transporte, SAT, Varios).

- Repuestos (Partida prevista para equipos, partes de equipos,
tarjetas, etc de repuesto a inc1uir en el suministro).

- Aseguramiento de la Operatividad (Actuaciones, preventivos,
etc.).

- Seguridad y Salud (Actuaciones y material para el
cumplimiento de la normativa de Prevencion de Riesgos
Laborales).
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En este apartado se exponen los requisitos de operatividad que han de
cumplir los elementos integrantes de los sistemas y subsistemas que van a ser
objeto de este contrato, para que los operadores puedan desempefiar su labor.

En ningun caso, el sistema 0 subsistema ofertado que sustituya a algun
sistema 0 subsistema existente, ofrecera unas prestaciones inferiores 0

mermara la capacidad operativa existente.

Subsistema de Presentaci6n, Gesti6n y Supervisi6n de
Sensores.
Subsistema Radar
Subsistema de Radiogoniometria.
Subsistema de Meteorologia.
Subsistema AIS.
Intercambio de datos con la aplicaci6n informlitica SIGO
(Sistema de Informaci6n y Gesti6n de Operaciones).
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4.1.6 Intercambio de datos con el SIGO (Sistema de Informacion de Gestion
de Operaciones)

i
/

(
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EI CCS debeni estar dotado de los equipos de comunicaciones que Ie permitan
la escucha permanente de los canales de Hamada y socorro y de trabajo.

Subsistema de Integraci6n, Gesti6n y Supervisi6n de las
Comunicaciones. Equipo Multiplexor
Subsistema de Comunicaciones de VHF SMM, SMM LSD,
SMTySMA.
Comunicaciones NA VTEX.
Subsistema de Telefonia.
Subsistema de Grabaci6n de comunicaciones y telefonia.

4.2.1 Subsistema de Integracion, Gestion y Supervision de las
Comunicaciones.

No siendo el equipo de Integraci6n de comunicaciones, objeto de este
suministro, se debeni disponer de un elemento independiente al mismo que sera el
encargado de integrar y centralizar las comunicaciones radio en MF/HF y de
gestionar la Llamada Selectiva Digital tanto en MF/HF como en VHF,
proporcionando a los operadores los medios necesarios para e1 establecimiento,
mantenimiento y gesti6n rapida y eficaz de las mismas.
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• Se encargani del control y la gesti6n de las senales de audio
procedentes de los recurs os de comunicaciones en MF/HF y de la
gesti6n de la LSD.

• Se encargara de la supervisi6n de los recursos de comunicaciones en
MF/HF y de la LSD.

• Permitira la interconexi6n con otros integradores, que sean
compatibles, de forma que compartan la gesti6n, el control y la
supervisi6n de todos los recursos disponibles en el sistema de
comunicaciones.

• Tendra facilidades de configuraci6n en funci6n de los perfiles
definidos para los diferentes tipos de usuarios y usuarios del sistema.

• Funciones de supervisi6n, mantenimiento y configuraci6n protegidas
con contrasena.

• Permitira establecer los recursos que estaran disponibles para el
operador, en funci6n del perfil de usuario seleccionado (usuario,
contrasena).

• La/las estaciones de trabajo estaran equipadas con panel tactil 0

paneles especificos de visualizaci6n.
• Un panel de altavoces por cada estaci6n de trabajo, con controles de

volumen independientes y senalizaci6n luminosa de presencia de
audio.

• Microtelefono, micrOfono-auriculares, micrOfono de sobremesa con
pulsador PTT y pedal de transmisi6n, en configuraci6n abierta
dependiendo de las necesidades del Centro ..

• Facilidades de configuraci6n por estaci6n de trabajo.
• Establecimiento de uno 0 varios canales en recepci6n.
• Visualizaci6n del canal 0 canales en recepci6n.
• Representaci6n en consola grafica e intuitiva, que permita al operador

identificar claramente por que recurso y en que canal se esta recibiendo
una comunicaci6n, de forma que pueda responder a dicha
comunicaci6n.

• Establecimiento de uno 0 varios canales en transmisi6n.
• Visualizaci6n del canal 0 canales en transmisi6n.
• Visualizaci6n de canal ocupado por un operador para transmisi6n, en

los otros Puestos de Operador.
• Recepci6n / Transmisi6n simultanea por varios recursos
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• Integraci6n de linea te1ef6nica con un Canal Radio (bidireccional full
duplex).

• Se1ecci6n de audio a altavoz 0 auriculares.

Dada la importancia de las comunicaciones en el Sistema, e10 los equipos que
realicen estas funcionalidades serlin elementos altamente fiables, modulares,
redundantes en sus partes vitales, facilmente reparables 0 reemplazables y con alta
inmunidad a fallos.

Este Subsistema se encargara tambien de la gestion, el control y la
supervision de los equipos de comunicaciones objeto de este suministro. El
equipamiento a instalar correspondiente a este subsistema, permitira la
supervisi6n desde las estaciones de trabajo y desde el puesto de mantenimiento (si
existe) de los equipos de comunicaciones que 10 requieran (tanto locales como
remotos), presentando claramente su estado en e1 monitor de visualizaci6n y
advirtiendo con seiiales visuales y acusticas de las alarm as correspondientes y
los fallos que puedan presentar los equipos.

- Telecontrol, Supervisi6n y Gesti6n de Equipos Radio.
- Telecontrol, Supervisi6n y Gesti6n de equipos de LSD.
- Gesti6n de extensiones telef6nicas. (No objeto de este

suministro ).

Dada la importancia de las comunicaciones en e1Sistema, el 0 los equipos que
realicen estas funcionalidades seran modulares, con elementos altamente fiables,
redundantes en sus partes vitales, facilmente reparables 0 reemplazables y con alta
inmunidad a fallos.

Permitira, desde los puestos de operador, enviar a los equipos de MF/HF los
siguientes comandos como minimo:

• Cambio de Canal.
• Asignaci6n de frecuencia a canal
• Apagado I Encendido.
• Selecci6n de Transmisi6n I Recepci6n
• PTT.
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Y poder proporcionar como minimo la siguiente informaci6n, presentando
alarmas segful estado:

• Averia del equipo.
• Modo Local.
• Perdida de Comunicaciones con el equipo.
• Perdida de alguna Funci6n Operativa.
• Recurso capturado en otra estaci6n de trabajo.

Los equipos de MF/HF instalados podnin ser gestionados, indistintamente,
desde cualquiera de los centros que dispongan de un integrador compatible.

o Telecontrol y Supervisi6n y Gesti6n de Equipos Radio de Llamada
Selectiva Digital VHF y MF/HF.

Apagado / Encendido del equipo.
Transmisi6n de mensajes LSD seglli1 los formatos y
estructura definidas por la UIT.
Recepci6n de mensajes LSD segful los formatos y estructura
definidas por la UIT.
Acuse de Recibo.
Retrasmisiones de Socorro.
Alarmas visuales y acusticas.
Introducci6n de datos especificos de la estaci6n transmisora.
Introducci6n de datos necesarios para componer los mensajes.

Visualizaci6n de las llamadas recibidas.
Establecimiento de un formato claro de identificaci6n de
llamada por categoria (S.O.S., Urgencia, Seguridad,
Comercial, Rutina).
Impresi6n e papel de los datos de las llamadas recibidas,
enviadas 0 en el hist6rico.
Hist6rico de llamadas recibidas / enviadas y gesti6n del
hist6rico.

Y poder proporcionar como minima la siguiente informaci6n, presentando
alarmas segful estado:

• Averia del equipo.
• Modo Local.
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• Perdida de Comunicaciones con el equipo.
• Perdida de Funci6n Operativa.

Los equipos de LSD que se instalen, permitinin que desde la Consola de
operadores se realice su control y supervisi6n. Se valorani positivarnente que la
gesti6n de voz y LSD este integrada en el mismo medio.

4.2.2 Subsistema de Comunicaciones de VHF SMM, SMM LSD, SMT y
SMAyMFIHF.

El Subsistema debeni estar configurado de forma que permita transmitir y
recibir en VHF y en las bandas de MFIHF. Estos equipos senin modulares, con
elementos altarnente fiables, redundantes en sus partes vitales, facilmente reparables
o reemplazables y con alta inrnunidad a fallos.

La transmisi6n por uno 0 varios equipos no ha de producir bloqueos,
desensibilizaciones, interferencias, perdidas de senal, etc, que afecten a la
recepci6n por el resto de equipos que trabajen en otros canales.

El oferente presentara un estudio te6rico de cobertura de la zona situando las
antenas en el emplazarniento previsto, determinado las posibles zonas de sombra y
por 10 tanto, la cobertura prevista que tendran los equipos, dejando claro en su
estudio las condiciones e idoneidad del emplazarniento, la posible problematica que
la ubicaci6n de las antenas pudiese presentar y las soluciones practicas que propone
para solventarlas. En este estudio se tendran en cuenta todos los tipos de
interferencias que puedan producirse en el sistema de comunicaciones.

El oferente pondra de manifiesto clararnente en este informe, los
inconvenientes deducidos del estudio te6rico 0 la imposibilidad si existiese, de
curnplir los requisitos de cobertura especificados en el apartado de Zona de
Influencia y Area de Responsabilidad, proponiendo soluciones practicas a dichos
problemas.
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El sistema de comunicaciones en MF/HF, tendni cobertura en la zona A2 del
litoral (superior a 150 mn.), dentro de la cual sera posible establecer una
comunicaci6n radio con una confiabilidad del 99% con un buque que emita con una
potencia de 100 W. Ycon un receptor con sensibilidad de -100 dBm.

El sistema se podra configurar de forma que permita la escucha y trasmisi6n
de sefial vocal en 2.182 Khz. y los canales de trabajo del servicio maritimo. Escucha
permanente en canal de emergencias 2.182 KHz.

El sistema permitira la escucha permanente en 2.187,5 Khz, la gesti6n de la
comunicaci6n LSD y la emisi6n del ACK.

Establecimiento Automatico de Enlace en los canales de trabajo establecidos
para el Centro. El sistema dispondra de la capacidad de establecer de forma
automatica un enlace en el canal 6ptimo para comunicaciones con otros equipos
(sistema instalado en el avi6n, STANAG 4538, MIL-STD 188-141B Apendice A.)

Conexi6n de datos. El sistema dispondra de una entrada para transmisi6n de
datos, que se conectara al modem del equipo (PC) del Centro de Apoyo a la Misi6n
(CAM), para la transmisi6n de informaci6n a traves del sistema de MF/HF.

Escucha permanente en canal de emergencias de voz 2.182 KHz.
Escucha permanente en 2.187,5 Khz (LSD).
Escucha permanente funci6n ALE.
Escucha de un canal de trabaj 0 del Centro.
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El sistema gestionani los transmisores (configuraci6n principal! reserva) de
forma que se presten los servicios anteriormente relacionados y se gestionen los
posibles conflictos que puedan surgir para compatibilizar las funcionalidades
anteriormente descritas.

No siendo el equipo de grabaci6n de comunicaciones, objeto de este
suministro, se conectaran a la regleta de corte y prueba del equipo existente, para su
grabaci6n de forma independiente, en cualquier modo de trabajo (normal,
emergencia, ultimo recurso ...), las siguientes sefiales:

- Sefiales de audio de todos los equipos de comunicaciones radio en el
Centro y en cada una de las estaciones remotas (VHF, MFIHF, ...).
- Sefiales de audio presentes en el integrador de comunicaciones.
- Sefiales de audio (mezc1a) presentes en los altavoces del operador.

Se inc1uiran en el suministro las tarjetas y todos los elementos (acopladores
telef6nicos y de radio, etc.) necesarios para grabar las fuentes de audio antes
mencionadas.

Las conexiones a este equipo se realizaran siempre a traves de la regleta de
corte y prueba existente.
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Subsistema de Gesti6n y Supervisi6n de subsistemas
Auxiliares.
Subsistema de Enlace.
Subsistema de Alimentaci6n.
Subsistema de Detecci6n y Extinci6n de Incendios.
Subsistema de Detecci6n y Disuasi6n de Intrusos.
Subsistema de Ofimatica.
Subsistema de Refrigeraci6n.
Sincronizaci6n horaria.
Infraestructuras

No siendo el sistema de enlace objeto de este contrato, el equipamiento a
instalar sera compatible con el equipo existente, sirviendo de soporte para el
transporte de senales al Centro y el telecontrol de los equipos.

En relaci6n con los cuadros de planta 0 cuadros de sala ..., se instalaran los
magnetotemicos necesarios para los nuevos servicios 0 se actualizaran y sanearan los
existentes (segUn el estado de los mismos y de acuerdo con el personal tecnico de
SASEMAR) tanto en el Centro de Coordinaci6n como en las Estaciones Remotas.

Se presentara un Estudio Integral de Proteccion de la instalaci6n prevista
que contemple protecci6n contra rayos y contra sobretensiones en las line as
entrantes a la instalaci6n. En este estudio, en funci6n del nivel de protecci6n
previsto, se indicaran las medidas adoptadas y los equipos propuestos, as! como
esquemas y diagramas de la soluci6n propuesta.
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Los sistemas integrantes de la instalaci6n debenin inc1uir dispositivos de
protecci6n que satisfagan los requisitos que se indican en los parrafos siguientes.

En el subsistema de protecci6n distinguiran dos Partes: PROTECCION
EXTERNA de los edificios e instalaciones, inc1uyendo la instalaci6n de puesta a
tierra y PROTECCION INTERNA de las redes tecnicas, de energia, telefonia y
transmisi6n de datos.

Protecci6n extema.- Es el conjunto de elementos situados en 0 sobre el
objeto a proteger y que sirven para captar y derivar la corriente del rayo a la
instalaci6n de Tierra. Esta protecci6n constara de :

- Instalaci6n captadora (pararrayos).
- Derivaci6n a tierra.
- Instalaci6n de tierra.

El contratista inc1uira en el suministro la instalaci6n captadora adecuada y
su derivaci6n a tierra 0 revisara y emitira el correspondiente informe de la
instalaci6n existente, teniendo en cuenta los requerimientos tecnicos de
instalaci6n del radiogoni6metro.

Protecci6n intema.- Conjunto de medidas encaminadas a reducir y evitar
los efectos que producen las sobretensiones originadas por la descarga del rayo y
los campos electromagneticos asociados, asi como las sobretensiones transmitidas
por las lineas entrantes al edificio, ocasionadas por descargas en dichas lineas,
procesos de conmutaci6n en la red de alta tensi6n, maniobras red-gropo-red,
arranque de motores, asociaci6n de condensadores para regulaci6n del factor de
potencia y elevaci6n del potencial de la toma de tierra debido a descargas en las
proximidades de la instalaci6n, teniendo como objetivo la protecci6n del
equipamiento electrico y electr6nico de la instalaci6n.

La protecci6n electrica ofertada estara disefiada con criterios de descarga
progresiva 0 escalonada.

El contratista inc1uira en el suministro la instalaci6n de los elementos que a
su juicio se requieran realizando una protecci6n escalonada, debiendo en
consecuencia contemplarse:

- Protecci6n de las lineas de energia
- Protecci6n de las lineas de transmisi6n de datos.
- Protecci6n de las lineas de sefialltelefonia.
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Los proyectos se realizanin de conformidad con el C6digo Tecnico de la
Edificaci6n (Real Decreto 314/2006) y con las normas UNE 21.185 para
protecci6n extema y ENV 61024-1 para protecci6n intema y cumplinin la
normativa legal vigente. (protecciones contra sobreintensidades y sobretensiones
instrucci6n MIE BT -020, protecci6n contra contactos directos e indirectos MIE
BT-021, puestas a tierra MIE BT-039 y resto de instrucciones re1acionadas).

Sera el encargado de suministrar alimentaci6n al sistema, durante el
periodo de arranque y estabilizaci6n del grupo e1ectr6geno.

Cada una de las instalaciones debera disponer de una toma de tierra de
equipos que cumpla con el Reglamento Electrotecnico de Baja Tensi6n,
instrucciones tecnicas complementarias y la normativa vigente. Si ademas, dicha
instalaci6n esta equipada con pararrayos, este debera disponer de su propia toma de
tierra independiente de la anterior, que cumpla con e1Reglamento Electrotecnico de
Baja Tensi6n (instrucci6n MIE BT -020 Protecciones contra sobreintensidades y
sobretensiones), instrucciones tecnicas complementarias y la normativa vigente (la
conexi6n ha de tener menos de 10 Q). Ambas tomas de tierra deberan ser
equipotenciales.

Si la instalaci6n dispone ya de dichas tomas de tierra, el contratista
verificara y presentara un informe en el que se exponga que la instalaci6n de
tierras y las tomas de tierra cumplen 0 no, con el Reglamento Electrotecnico de
Baja Tensi6n e instrucciones tecnicas complementarias y con los objetivos de
calidad necesarios para la instalaci6n, inc1uyendo en el proyecto, si fuese
necesario, los trabajos para la adecuaci6n de la instalaci6n y dichas tomas de tierra
ala normativa vigente.
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Si no existen, el contratista realizani la instalaci6n de las tomas de tierra de
acuerdo a la normativa vigente y a los objetivos de calidad de la instalaci6n.

El 0 los electrodos de tierra pueden ser de diferentes tipos: picas, placas,
anillos perimetrales, etc. pudiendo combinar varios de estos tipos en la misma
instalaci6n para lograr los objetivos de calidad establecidos. El tipo de electrodo
elegido dependeni de las condiciones del suelo en el que se va a realizar la toma
de tierra, justificandose su elecci6n que debeni cumplir con la normativa vigente,
instrucci6n MIE BT-039.

Una vez realizada la instalaci6n adecuada 0 verificada la instalaci6n
existente, el contratista entregani un documento, realizado por una empresa
homologada para este tipo de trabajos, en el que se especifique la impedancia
individual de cada una de las tomas y la certificaci6n de que la instalaci6n de
tierra realizada cumple con el Reglamento Electrotecnico de Baja Tensi6n,
instrucciones tecnicas complementarias y la normativa vigente.

Este subsistema debeni ser instalado en el cuarto de equipos, su misi6n sera la
de proteger el equipamiento instalado.

Detecci6n: para ello dispondra de sensores i6nicos y de
temperatura (funci6n AND), que pondran en
funcionamiento automaticamente una alarma visual y
acustica, y al sistema de Extinci6n cuando se detecte un
incendio. En este caso, se producira una sefial de alarma
que sera transmitida y presentada al operador por el
Sistema de Gesti6n y Supervisi6n de equipos Auxiliares.
Extinci6n: una vez detectado el incendio, se cortara
automaticamente la alimentaci6n de los equipos y sistemas
de aire acondicionado, cerrando grapas de ventilaci6n y
disparo de un sistema de extinci6n basado en la liberaci6n
de C02 0 gas de equivalente funcionalidad.

Una vez concluida la instalaci6n el contratista entregara a la Sociedad de
Salvamento y Seguridad Maritima el documento correspondiente a la
Certificaci6n de la entidad competente en la materia correspondiente a dicha
Instalaci6n.
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Este Subsistema se instalani en la Estaci6n Remota y dispondni de una serie de
sensores que se activanin en caso de que se produzcan entradas no permitidas, y que
pondran en funcionamiento de forma automatica una alarma local temporizada con
alto nivel acustico.

• Los equipos y elementos necesarios que garanticen la vigilancia en
las zonas de seguridad que se establezcan.

• El subsistema permitira al menos dos zonas de vigilancia
independientes, una retardada y otra instantanea.

El contratista inc1uira en el proyecto, a su criterio, la obra civil que juzgue
necesaria, modificaciones en: cuartos de equipos para adecuarlos alas necesidades
de los equipos a instalar (racks, cuadros, canalizaciones, grupo electr6geno,
UPS, ... ), acometidas electricas, cimentaciones, casetas de equipos, accesos, etc.
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En las instalaciones (Centro 0 Estaciones Remotas) se preveni que las
infraestructuras que se instalen 0 adecuen, cumplan con la normativa
medioambiental vigente, de forma que las torres, casetas etc. se ajustanin alas
especificaciones y recomendaciones eco16gicas y medioambientales establecidas
para ese entomo, (pinturas, recubrimientos con piedra natural, suelos especiales,
etc).

Se suministranin 0 se modificaran adecuadamente las estructuras existentes en
el edificio 0 en tierra, para la instalaci6n de las antenas y sensores, teniendo siempre
en cuenta las caracteristicas y limitaciones de la edificaci6n existente en funci6n
de su antigUedad, materiales de construcci6n, condiciones esteticas y ambientales,
etc.

Se propondnin las altemativas para la ubicaci6n 0 reubicaci6n de torres,
antenas y sensores que se juzguen necesarias para conseguir los 6ptimos
resultados tanto en cobertura como en compatibilidad electromagnetica con el
resto de equipamiento existente.

Sera cometido del contratista: la elaboraci6n de los documentos y
justificaciones necesarias (anteproyectos, proyectos, estudios medioambientales,
estudios arqueo16gicos ...), tnimites de visado de los mismos, gesti6n de las
concesiones y de los permisos de obra necesarios para la ejecuci6n del proyecto,
ademas de todas las certificaciones necesarias para la obra, siempre con la
colaboraci6n de esta Sociedad, de acuerdo con 10 que este establecido por la
entidad competente en la materia seglin la legislaci6n vigente.

La obligatoriedad del Centro de prestar los servlclOs asignados, exige
tambien, minimizar la indisponibilidad de los equipos que van a ser sustituidos,
por 10que el Oferente presentara un plan de trabajo con indicaci6n de los periodos
estimados de tiempo de interrupci6n de los servicios que se vean afectados. En
consecuencia, se establecera la planificaci6n de la instalaci6n con objeto de
minimizar el periodo de inoperatividad del Centro, escalonando las actividades de
forma que no quede totalmente inoperativo.

Los periodos inevitables de inoperatividad deberan ajustarse a la
planificaci6n establecida, comunicando con la mayor brevedad al Centro
cualquier modificaci6n sobre el plan previsto
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La obra civil que fuese necesaria realizar en el edificio y sus instalaciones,
contemplara la correspondiente impermeabilizacion y las pruebas necesarias para
asegurar que no entrara agua en el interior con condiciones climaticas adversas de
lluvia y viento.

En los trabajos a realizar, se deberan de incluir los referidos ala retirada de
materiales sobrantes de instalacion, incluyendo todos sus elementos, incluso los
no visibles como cableados bajo falso suelo, en canaletas 0 torres de antenas,
secciones de guia de ondas, etc. asi como las de los elementos desmontados que
no vayan a tener ningun uso para esta Sociedad. La retirada y desecho se realizara
de conformidad a la legislacion medioambiental aplicable. En ningun caso
arrojara el Contratista, sus empleados 0 subcontratados ningun material al exterior
ni 10 dejaran expuesto a que el viento 10 arrastre.
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5 REQUISITOS TECNICOS

En este apartado se hace referencia alas caracteristicas tecnicas que han de
cumplir los elementos integrantes de la instalaci6n, que van a ser objeto de este
suministro.

Todos los ordenadores tipo PC que formen parte del suministro senin tipo
industrial y enracables para facilitar las tare as de mantenimiento (cambio de
filtros, limpieza intema, etc ...), salvo que se justifique tecnicamente. Asi mismo,
se enracanin todos los equipos que formen parte del suministro para los que el
fabric ante suministre los correspondientes kits para instalaci6n en rack
normalizado de 19".

Subsistema de Presentaci6n, Gesti6n y Supervisi6n de
Sensores.
Subsistema de Radar.
Subsistema de Radiogoniometria.
Subsistema de Meteorologia.
Subsistema AIS
Intercambio de datos con el SIGO (Sistema de Informaci6n y
Gesti6n de Operaciones).
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5.1.6 Intercambio de datos con el SIGO (Sistema de Informacion de Gestion
de Operaciones).

Subsistema de Integraci6n, Gesti6n y Supervisi6n de las
Comunicaciones. Equipo Multiplexor.
Subsistema de Comunicaciones de VHF SMM, SMM LSD,
SMT y SMA YMHlHF.
Comunicaciones NA VTEX.
Subsistema de Telefonia.
Subsistema de Grabaci6n de comunicaciones y telefonia.

5.2.1 Subsistema de Integracion, Gestion y Supervision de las
Comunicaciones.



Sociedad de Salvamento
y Seguridad Maritima

No siendo el equipo de Integraci6n de comunicaciones, objeto de este
suministro, se debeni disponer de un e1emento independiente al mismo encargado
de integrar y centralizar las comunicaciones radio en MF/HF y de gestionar la
Llamada Se1ectiva Digital tanto en MF/HF como en VHF, basado en tecnologias de
conmutaci6n digital y tendni filosofia de sistema abierto y modular, permitiendo
crecimientos progresivos y adaptaciones a futuros equipos e interfaces.

El equipo dispondni del hardware y el software necesario para gestionar
todos los equipos VHF y HF/MF del Centro mas dos canales de reserva, para futuras
ampliaciones.

Para este subsistema se valoranin principalmente las especificaciones
operativas, ya que diferentes arquitecturas y sistemas operativos, pueden satisfacer
dichas especificaciones de funcionalidad.

En este apartado se describinin las caracteristicas tecnicas minimas requeridas
para estos equipos.

Los equipos de VHF y las antenas se instalaran en el Centro de Coordinaci6n y
en las Estaciones Remotss , al objeto de cumplir las especificaciones de cobertura
solicitadas.

El equipo incorporara un M6dem Controlador VHF para Llamada Selectiva
Digital, debera cumplir con los criterios IMO, ITU y CEPT y de ser de la misma
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marca 0 completamente compatible con la del transceptor asociado. Ademas
cumplira las siguientes especificaciones:

• Receptor - Decodificador escucha continua CH - 70 (156.525
Mhz.)

• Conector para impresora Puerto Paralelo Centronics.
• Sensibilidad, SRE (Symbol Error Rate) menor que 0.01 a 0.25

microVPD.
• Radiaci6n espureos, menor que 2 nW.

Cada transceptor debera llevar asociado su propia antena de construcci6n
robusta.

Las caracteristicas tecnicas de las antenas se propondran a la vista del
correspondiente estudio de coberturas que debera incluir el oferente.

Para la conexi6n del transceptor y la antena se utilizaran lineas de transmisi6n
de bajas perdidas.

• Rango de frecuencia: 1,6 a 29,999 MHz.
• Error de frecuencia: Menor de ±1x 10-6.
• Clase de emisi6n: USB, LSB, AM equivalente y CWo (BE

(banda lateral superior e inferior , telefonia con supresi6n de
portadora, H3E AM equivalente, portadora mas una banda lateral,
AlA, J2A, compatible CW).

• Recomendaci6n ITU-R M.493-11 (DSC servicio maritimo).
• Potencia de portadora: Minimo 1000 Wats. Regulable.
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• Sensibilidad: Mejor que SSB -113 dBm (0,5 micro V) para S+SIN
de IOdB.

• ALE (establecimiento automcitico de enlace) STANAG 4538,
MIL-STD 188-141B Apendice A.

• Interfaz de datos asincrono 232.
• Posibilidad de Telecontrol.

La antena del equipo sera de optimas prestaciones, justificando su elecci6n y
caracteristicas, con los calculos de rendimiento en funci6n del emplazamiento y del
correspondiente estudio de coberturas que debera inc1uir el oferente.

Cada conjunto transmisor/receptor debera llevar asociado su propia antena de
construcci6n robusta.

Subsistema de Gesti6n y Supervisi6n de subsistemas
Auxiliares.
Subsistema de Enlace.
Subsistema de Alimentaci6n.
Subsistema de Detecci6n y Extinci6n de Incendios.
Subsistema de Detecci6n y Disuasi6n de Intrusos. (No objeto de
este concurso)
Subsistema de Ofimatica.
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Subsistema de Refrigeracion.
Sincronizacion horaria.
Infraestructuras

Las entradas a los cuadros generales debenm incorporar un estabilizador de
tension apropiado y de acuerdo a los consumos necesarios.

Los cableados exteriores se realizaran con cable armado, antiroedores y el
cableado interior se realizara siempre con cable apantallado donde sea posible y
situado en bandejas en altura.

El contratista justificara las caracteristicas de cada uno de los anteriores
equipos en funcion de la potencia consumida por el resto de los equipos
suministrados.

Quince (15) minutos, como minimo para las UPS en ausencia
total de tension de red.

Todos los cuadros de distribucion y las cajas de interconexion inm dotados
de diferenciales del tipo superinmunizados y magnetotermicos generales.

Se instalaran magnetotermicos, que deberan ser individuales para cada
equipo, agrupados en los cuadros de distribucion por zonas (racks), no debiendo ir

PPT ccs F;n;ste",,_MF _HF_V18Jdoc 52 !
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conectados a una misma linea, protegida por un mismo elemento, eqUlpos
redundantes que presten 0 puedan prestar el mismo servicio.

La resistencia de aislamiento entre hilos, y entre cada hilo y tierra, de los
circuitos instalados sera mayor de 10 Megaohmios a 500 Vcc. con una humedad
relativa del 50% y a una temperatura ambiente de 20°C. Esta prueba se hara sin
conectar la tierra normal del equipo de dichos circuitos.

La UPS debera mostrar en la pantalla de supervisi6n como minimo las
siguientes alarmas:

• Indicador de estado: UPS funcionando con baterias.
• Indicador de alarma.

En caso de que la UPS Ilegase a agotar las baterias, por fallo de red durante
un periodo superior al de su autonomia, al recuperarse el suministro de red
exterior, la UPS volvera a su funcionamiento normal de forma automatic a y sin
requerir la intervenci6n del personal de mantenimiento.

La instalaci6n de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes, a que se
refiere el Reglamento de Instalaciones de Protecci6n contra Incendios, con
excepci6n de los extintores portatiles, se realizara por instal adores debidamente
autorizados.

Los aparatos, equipos y sistemas, asi como sus partes 0 componentes, y la
instalaci6n de los mismos, deben reunir las caracteristicas que se especifican a
continuaci6n:
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• Los sistemas automaticos de detecci6n de incendio y sus
caracteristicas y especificaciones se ajustanin a la norma UNE
23.007.

• Los detectores de incendio necesitanin, antes de su fabricaci6n 0

importaci6n, ser aprobados de acuerdo con 10 indicado en el
articulo 2 del Reglamento de Instalaciones de Protecci6n contra
Incendios, justificandose el cumplimiento de 10 establecido en la
norma UNE 23.007.

Una vez concluida la instalaci6n, el instalador facilitara a la Sociedad de
Salvamento y Seguridad Maritima, la documentaci6n tecnica e instrucciones de
mantenimiento peculiares de la instalaci6n, necesarias para su buen uso y
conservaci6n.

El mantenimiento y reparaci6n de aparatos, equipos y sistemas y sus
componentes, empleados en la protecci6n contra incendios, deben ser realizados
por mantenedores autorizados y se gestionara segful la legislaci6n vigente en
relaci6n con la Ley de Contratos de la Administraci6n Publica por la Sociedad de
Salvamento y Seguridad Maritima. En cada Comunidad Aut6noma
correspondiente existe un Libro Registro en el que figuran los mantenedores
autorizados.

Este subsistema es el encargado de la detecci6n y disuasi6n por medios
acusticos y luminosos de posibles intrusos y estara equipado como minimo de:

• Central de alarmas.
• Sistema exterior de aviso visual y acustico (sirena de gran potencia

130 dBA a 1m).
• Sensores de intrusi6n de acuerdo con las caracteristicas del local 0

zona a proteger (volumetricos, magneticos, de presi6n, ... ).
• Protecci6n interior 0 perimetral.
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El Oferente ubicani las antenas en las estructuras existentes en el edificio
del Centro y en las estaciones remotas, proponiendo la ubicaci6n que considere
mas adecuada teniendo en cuenta: orientaci6n 6ptima de las antenas, mejor
recorrido del cableado, compatibilidad electromagnetica, accesibilidad, etc. Sin
perjudicar a los elementos ya existentes.

La disposici6n final de las antenas y otros elementos (ODDs ...) sera tal que
permita el acceso y permanencia para labores de mantenimiento con el maximo de
seguridad y comodidad para las personas, por 10 que se dispondran las
plataformas de descanso que sean necesarias, cumpliendo la normativa vigente
para trabajos en este tipo de instalaciones.

Las sujeciones de las antenas (mastiles, abarcones, enganches, bisagras,
tensores ...) y toda la tomilleria necesaria sera de acero inoxidable.

Debeni considerarse que todos los elementos a instalar como parte del
suministro, deberan soportar vientos de mas de 200 km/h, ambiente salino, arena
en suspensi6n, humedad relativa del lOO%, lluvias y chubascos fuertes, etc. En
este sentido, conviene destacar la agresividad habitual del entomo marino, por 10
que todas las estructuras y elementos metalicos deberan estar, como minimo,
galvanizados en caliente, una capa de imprimaci6n de Epoxi - Poliamida y con
dos manos de pintura adecuada, siendo toda la tomilleria de acero inoxidable.
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Debeni cuidarse en los equipos la adecuada protecci6n contra descargas
eIectricas atmosfericas. La toma de tierra de equipos, estructuras y elementos
metaIicos del exterior debeni conectarse al anillo de tierra perimetral.

El contratista incluini dentro del Plan de Aseguramiento de la Operatividad
documentos originales de los fabricantes de los equipos, en los que se
especifique claramente el plazo de tiempo en Ie que dicho fabricante garantiza la
disponibilidad de repuestos para dicho producto. Dentro de dicho plazo de tiempo,
el contratista garantizani el suministro de componentes de repuesto del equipo
suministrado 0 en su defecto componentes altemativos, asi como Servicios de
Mantenimiento, quedando obligado, en caso de no existir repuestos, a la
sustituci6n del equipo obsoleto por uno de funcionalidad equivalente, a su cargo.

Se valorani positivamente que el suministro de componentes de repuesto
del equipo 0 sistema, 0 componentes altemativos, asi como Servicios de
Mantenimiento se mantengan durante al menos los 8 (ocho) afios siguientes a la
puesta en operaci6n del suministro.

En general y en haciendo especial referencia al equipamiento informatico,
se valorara positivamente el servicio posventa y las garantias de las casas
fabricantes (suministradoras) de dicho equipamiento.

Todos los equipos y sistemas suministrados por el contratista deberan ser
totalmente compatibles con los equipos y sistemas existentes en la actualidad que
no vayan a ser sustituidos.
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Los equipos y sistemas objeto de suministro que reemplacen a equipos y
sistemas existentes, mantendnin 0 mejoranin las funcionalidades operativas que
estos desempeiian, de forma que los usuarios nunc a pierdan las funcionalidades
existentes y que en ningun caso disminuyan las prestaciones que dichos equipos y
sistemas realizan.

El contratista debeni estudiar los requisitos necesarios para asegurar esta
compatibilidad, e incluir en su oferta todos los interfaces necesarios para una
perfecta integraci6n de los nuevos equipos en el equipamiento ya existente.

Para que el CCS tenga la alta disponibilidad operativa que se Ie requiere, el
equipamiento a suministrar debeni estar diseiiado con una gran capacidad de
tolerancia a fall os.

Esta capacidad debe ser suficiente para asegurar que los sistemas esten fuera
de servicio el menor tiempo po sible, gracias a la posibilidad de conmutaci6n a
elementos duales no daiiados (Hardware y Software).

Con la oferta se debeni presentar un estudio del funcionamiento de cada uno
de los sistemas con prestaciones degradadas, analizando el impacto que el fallo de
los diferentes componentes representaria.

Los subsistemas requeridos seniTI de construcci6n modular y los m6dulos
podran ser aiiadidos, reemplazados 0 interconectados con un maximo de
flexibilidad. Esta modularidad facilitara el acceso al equipo para mantenimiento,
asi como para futuras ampliaciones del sistema.

El diseiio del Sistema utilizara circuitos de estado s6lido 10 mas
extensamente posible, usando en su mayoria componentes microelectr6nicos 0

circuitos integrados para el diseiio, quedando los componentes discretos y
semiconductores reducidos a un minimo. Tambien se hara el mayor uso posible de
tarjetas de circuito impreso enchufables, para facilitar su reemplazo. Los
componentes utilizados estaran en su mayoria y en 10 posible disponibles
comercialmente. Los controles e interruptores utilizados seran de diseiio duradero
y capaces de soportar un uso continuo.

/~
/
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Los bastidores (racks) y chasis que se empleen en las instalaciones senin de
tipo cubierto hasta el maximo permitido por su diseno, para mayor protecci6n, y
tendran los espacios vados cubiertos por paneles eiegos. Los bastidores 0

armazones estaran construidos de forma que permitan un acceso faeil, tanto por
delante como por detras, a los equipos instalados en ellos. Todos los armazones,
bastidores, etc. que sean instalados tendran la misma altura y fondo.

La ubicaci6n de los equipos seguira un orden 16gico y tendra la suficiente
flexibilidad que permita el facil mantenimiento y sustituci6n de los mismos en
caso de averia, as! como la posibilidad de crecimiento hasta la capacidad final
especificada, en todas las estaciones del sistema.

En la documentaci6n de la instalaci6n se presentaran pIanos de la ubicaci6n
de los elementos del sistema, en cada una de las ubicaciones, en los que se
indicaran las conexi ones entre ellas.

La designaci6n y etiquetado de los cuadros electricos, equipos (m6dulos,
subensamblajes, etc.) y cableado de interconexi6n, estaran hechos de forma que
faciliten su identificaci6n con los manuales que se entreguen como parte de la
documentaci6n. Los controles, luces indicadoras y conectores en paneles estaran
claramente marcados para conocer el estado 0 modo de operaci6n del Sistema. Se
utilizara un sistema de rotulado uniforme y de facil indicaci6n que identifique fila,
bastidor, m6dulo, circuito, etc.

EI etiquetado se realizara con elementos que no se degraden borren 0

pierdan los caracteres, presentando los textos con letra clara y legible.
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Los armazones 0 bastidores no requenran un sistema extemo de
refrigeraci6n. La convenci6n natural de aire debeni ser suficiente para mantener el
equipo a su temperatura normal de operaci6n.

En caso de que por exceso de temperatura fuera necesario la instalaci6n de
ventiladores, esten integrados en el equipo 0 en el bastidor (rack), estos no tendnin
un nivel de ruido superior a los 41 dBA, medido a 1 m. de la superficie de dichos
bastidores y dispondnin de los filtros adecuados que eviten eliminando las
sustancias en suspensi6n (polvo, salitre ... ) los dafios que estas pudiesen ocasionar
a los equipos.

Todas las conexiones entre armazones, bastidores, m6dulos, etc. se
efectuanin por medio de cables terminados en conectores de alta seguridad en la
mayor cantidad po sible, para facilitar as! el cambio, reemplazo 0 reconfiguraci6n
de las partes. Tambien los cables extemos al subsistema debenin de estar
conectados por medio de conectores 0 en regletas de terminales de tipo enrollado
(wire-wrap) 0 de similar fiabilidad.

La entrada a eqmpos en los que lleguen gran cantidad de cableado
procedente de otros equipos 0 subsistemas se realizara mediante regletas de
terminales del tipo de corte y prueba.

Las tarjetas y partes del equipo que 10 requieran, deberan tener puntos de
prueba para facilitar su mantenimiento. Estos estaran en lugares de facil acceso
para el personal de mantenimiento y estaran colocados en la parte frontal de los
armazones 0 bastidores.

Todos los bastidores, armazones, consolas, etc. que contengan elementos
sensibles alas cargas electrostaticas, deberan de poseer alfombras de protecci6n
contra descargas electrostaticas. Asimismo, tendran una conexi6n con la tierra de
los armazones correspondientes.

Adicionalmente, se adoptaran otras medidas que sean necesarias para
minimizar los posibles dafios por descarga electrostatica, debido al manejo de
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tarjetas 0 partes que contengan componentes sensibles durante tareas de
mantenimiento. Estas partes 0 tarjetas debidamente marcadas 0 etiquetadas para
indicar el cui dado especial requerido para su manejo.

Las tarjetas de circuito impreso y otros elementos similares que contengan
componentes electr6nicos, estaran protegidas contra tensiones extemas que
puedan ser aplicadas accidentalmente a los terminales de sus conectores.
Asimismo, deberan estar construidas 0 ser tratadas con materiales adecuados para
evitar su combusti6n. Se evitani, por su disefio y construcci6n, la posibilidad de
dafiarla al enchufarla en un conector equivocado, colocaci6n invertida 0 mala
colocaci6n.

Las tarjetas que contengan componentes sensibles alas descargas
electrostaticas estaran debidamente etiquetadas.

En general, los equipos estaran provistos de dispositivos de protecci6n
contra sobrecargas de corriente 0 voltaje que se den, accidentalmente, en las lineas
extemas, ya sean por inducciones originadas por descargas atmosfericas 0 por
sobretensiones debidas a conmutaciones de redes de alta tensi6n, conexi6n y
desconexi6n de grandes cargas, lineas de alimentaci6n defectuosas, etc. Todos los
equipos con conexiones al exterior debenin estar preparados para soportar, sin
dafio 0 sin un coste excesivo de mantenimiento, una exposici6n a dichas
sobrecargas. Los dispositivos de protecci6n empleados seran de tipo
autorrecargable y no necesitaran de intervenci6n manual.

Los equipos debenin estar equipados de facilidades para indicar faltas en la
alimentaci6n, por medio de elementos visuales y otros elementos de detecci6n que
indiquen faUo 0 defecto de alimentaci6n en los equipos afectados. Estas
indicaciones se haran de un modo visual, teniendo facilidad para ser enviadas con
su identificaci6n y condici6n a un terminal de datos de mantenimiento, el cual
podni ser local 0 remoto.

EI Sistema instalado debeni acomodarse a las condiciones ambientales
necesarias en cuanto a temperatura, humedad, ambiente salino y polvo en
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suspension existentes en los cuartos de equipamiento tanto en el Centro como en
las Estaciones Remotas, segun la ubicacion de las mismas.

En los cuartos de equipamiento tanto en el Centro como en las estaciones
remotas que no dispongan de los equipos de aire acondicionado que garanticen la
estabilidad requerida para el buen funcionamiento del equipamiento instalado, as!
como de los filtros adecuados en las tomas de aire que eviten el impacto del
medioambiente circundante, se proveeni de los adecuados sistemas.

En cuanto a los elementos extemos se considerara que han de soportar las
siguientes condiciones:

Temperatura:

Humedad:

Ambiente salino

Velocidad del viento hasta:

-25°C +55°C.

100% (chubascos fuertes).

100 nudos en supervivencia,

80 nudos en operacion

La Empresa adjudicataria del contrato deb era comprometerse al
cumplimiento de todas las obligaciones en materia de seguridad y salud laboral
recogidas en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales 31/ 1995 y la normativa
de desarrollo y por 10 tanto, debera incluir en el proyecto las partidas necesarias
para que la instalacion cumpla todas las medidas de seguridad seglin la legalidad
vigente, tanto durante el desarrollo de los trabajos 0 servicios concretos, como en
posteriores intervenciones sean de mantenimiento preventivo 0 correctivas.

En caso de que sea necesario, sera la empresa adjudicataria del contrato, la
encargada de realizar el Estudio Basico de Seguridad y Salud para la instalacion,
segful la normativa Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre. Asimismo, sera la
responsable de controlar la existencia, adecuacion y aplicacion de los planes de
seguridad y salud que se realicen en desarrollo de dicho Estudio por parte de las
empresas subcontratadas por el adjudicatario.

Todos los equipos de trabajo utilizados por el adjudicatario seran seguros,
adecuados al trabajo a realizar y convenientemente adaptados a tal efecto,
satisfaciendo, en todo momento, 10 dispuesto en la legislacion vigente que les sea
aplicable.
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E1 adjudicatario adoptara 1asmedidas necesarias, incluido un mantenimiento
adecuado, para que 10s equipos que se uti1icen, sigan manteniendo un nive1 de
protecci6n tal que cump1an 10dispuesto en 1a1egis1aci6n vigente.

Sera responsabi1idad del adjudicatario 1a formaci6n adecuada de sus
trabajadores, en re1aci6n con 1a uti1izaci6n segura de 10s equipos, ademas de
faci1itar1es 1a informaci6n necesaria, garantizando, para 10s equipos cuya
utilizaci6n pueda presentar un riesgo especifico para 1a seguridad y 1a sa1ud de 10s
trabajadores que su uso quede reservado a 10s encargados de dicha uti1izaci6n y
que esten debidamente capacitados. Tambien se prevera por parte del contratista
1apresencia de recursos preventivos en 10s casos en 10s que 1a normativa de PRL
10s fija.

En virtud del Art. 10 del RD 171/2004, 1a empresa adjudicataria del
contrato, debera acreditar antes del inicio de 1a actividad, que ha realizado 1a
adecuada coordinaci6n con 1as empresas subcontratistas, en caso de que existan.
Para ello y conforme a1mencionado articulo, debera:

- Comunicar a 1a Sociedad de Sa1vamento y Seguridad Maritima que
procede a subcontratar parte de 1a obra. En caso de que esta contrataci6n se
produzca una vez comenzada 1a obra, deberan seguirse 10smismos pasos.

- Enviar a 1a Sociedad de Sa1vamento y Seguridad Maritima acreditaci6n de
1a empresa subcontratada de que tiene rea1izada 1a eva1uaci6n de riesgos y 1a
p1anificaci6n preventiva de 1aobra 0 en su defecto, e1plan de seguridad.

- Igua1mente, se debera remitir acreditaci6n de 1a empresa subcontratada,
que manifieste que cump1e sus ob1igaciones en materia de informaci6n y
formaci6n respecto a 10s trabajadores que vayan a prestar sus servicios en 1as
insta1aciones de esta Sociedad.

- Notificar a esta Sociedad, 10s medios de coordinaci6n estab1ecidos entre e1
contratista del suministro y 1as empresas subcontratistas.

Segun e1 R.D. 1435/1992, a efectos de comercia1izaci6n y 1ibre circu1aci6n,
se consideraran conformes con 10s requisitos de seguridad y sa1ud 1as maquinas
que esten provistas del marcado CE y acompafiadas del documento de 1a
declaraci6n CE de conformidad y 10s componentes de seguridad que dispongan de
declaraci6n CE de conformidad.
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Para cada eqmpo suministrado, se entregara su dec1araci6n CE de
conformidad.

La dec1araci6n CE de conformidad es un procedimiento de certificaci6n
por el cual el fabricante, 0 su representante, dec1ara que las maquinas
comercializadas satisfacen todos los requisitos esenciales de seguridad y de salud
correspondientes.

• Debera redactarse en la misma lengua original que la del manual de
instrucciones y traducirse al menos a una de las lenguas del pais de utilizaci6n
de la maquina.

• Debera garantizar y asegurar que la documentaci6n (pIanos, especificaciones
tecnicas, manual de instrucciones, etc.) estara disponible en sus locales a los
fines de un control eventual por las autoridades nacionales competentes,
durante un periodo minimo de 10 afios, contados a partir de la fecha de
fabricaci6n de la maquina 0 de la ultima unidad de esta si se tratase de una
fabricaci6n en serie.

El Contratista adaptara el disefio de todos los interfaces hombre-maquina
hardware / software que formen parte del Sistema alas normativas vigentes en
materia de Seguridad y Riesgos Laborales, efectuando un anaIisis funcional y de
operatividad de 10s mismos en funci6n de las cargas de trabajo y las tareas a
desempefiar, asegurandose de que cumplan las facilidades y funcionalidades
requeridas para e1 desempefio de las labores asignadas a los operadores del
sistema.

Especial hincapie ha de hacerse en e1 disefio de la consola de operadores,
elemento que ha de cumplir las normativas vigentes en materia de Seguridad y
Riesgos Laborales, realizando en consecuencia la disposici6n de los monitores,
tec1ados, ratones y equipos ubicados en la misma seglin criterios especificados en
dicha legislaci6n.

El Contratista debera suministrar, junto con el Documento de Disefio del
Sistema (TI), un croquis en donde vengan reflejados los aspectos ergon6micos del
disefio de la consola, datos antropometricos y su situaci6n en relaci6n con la
iluminaci6n, tanto natural como artificial.

5.4.18 Requisitos de Compatibilidad Electromagnetica para los sistemas de
radio y radiogoniometria y resto de equipos.
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La disposici6n de equipos sean de radio 0 no y de las antenas tanto en el
Centro como en las Estaciones Remotas senin tales que minimicen las posibles
interferencias debidas a:

• Interferencias
• Productos de Intermodulaci6n
• Transmisiones a frecuencia imagen
• Ruido de fondo
• Arm6nicos
• Desensibilizaci6n

En consecuencia, el contratista debeni efectuar los estudios que crea
conveniente para la ubicaci6n de equipos y antenas, presentandolo como
justificaci6n a la disposici6n propuesta.

En el caso en el que una vez realizada la instalaci6n se compruebe de forma
pnictica que la operativa de los equipos 0 en general, la del Centro, se ve afectada
por alguno de estos factores, el contratista realizani las modificaciones necesarias
en la instalaci6n para eliminar el problema.

Debeni garantizarse, mediante el disefio adecuado de la instalaci6n y/o los
equipos, la protecci6n fisica de estos frente alas emisiones siguientes:

-Transmisiones radio del Centro en las mismas frecuencias de
sintonia de los radiogoni6metros, que podrian dafiar a estos.
- Transmisiones de radiofrecuencia que puedan afectar a equipos de
comunicaciones 0 a cualquier otro equipo.
-Pulsos de alta potencia de los radares que podrian afectar 0 dafiar a
cualquier otro equipo.

Todos los equipos deberan cumplir los estandares y normativas tanto
Nacionales como Europeas en materia de: Seguridad del Producto y Compatibilidad
Electromagnetica, siendo requisito imprescindible la Homologaci6n CE segllil las
Directivas Comunitarias vigentes y la Compatibilidad Medioambiental.

En caso necesario y a requerimiento de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Maritima, una vez realizado el disefio final del Centro, se realizara un
estudio sobre el terreno de compatibilidad electromagnetica exhaustivo, en el que
se incluya un anaIisis de las limitaciones de operaci6n del Sistema como par
ejemplo la separaci6n minima necesaria entre canales, condiciones criticas para
reducci6n de a1cances por debajo de 10 especificado, etc. Este estudio se realizara
en base a los parametros reales definitivos de la instalaci6n y los equipos
instalados.
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6 EJECUCION Y GESTION DEL CONTRATO.

Una vez adjudicado el contrato, la empresa que resulte elegida tendni la
responsabilidad de realizar los trabajos enumerados en este capitulo,
considenindose que el proyecto de suministro de equipamiento en estado
operativo se llevani a cabo segim un Ciclo que comprenda cinco fases:

• Fase 1: Replanteo, Gesti6n, Coordinaci6n y Auditorias del Proyecto. Plan
de Calidad.

• Fase 5: Pruebas, Recepci6n del Sistema y Aseguramiento de la
Operatividad.

Cada fase contendni al menos un Rito, que sera asociado al control del
proyecto, certificaciones 0 entregas. En cada fase se realizaran las tare as
enumeradas y se elaborara la documentaci6n requerida.

Para que por parte de la direcci6n tecnica del contrato se de por concluida
una fase, se debera cumplir:

1. Conclusi6n satisfactoria de la fase anterior, segim la planificaci6n
establecida en el Plan de Proyecto (Documento #P1).

2. Conclusi6n satisfactoria de todas las actividades previas ala consecuci6n
del 0 de los hitos asociados a la finalizaci6n de la fase, segim el calendario
establecido en el Plan de Proyecto (Documento #P1).

3. Realizaci6n, entrega y aprobaci6n de toda la documentaci6n que se deba
producir para el cumplimiento del Rito (Documentos, informes, Actas,
certificados, etc.).

4. Emisi6n de los informes necesarios que justifiquen la consecuci6n de las
actividades y tareas previas al hito.

No se dara por finalizada una rase si no se han cumplimentado todas las
tare as correspondientes a esa fase y ha side entregada y aprobada por la direcci6n
tecnica del contrato la documentaci6n correspondiente a dicha fase.

I
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EASES HITOS EVENTO
Inicio Proyecto Firma del Contrato.

la Fase. Inicio Fase 1 Replanteo, Gesti6n y Coordinaci6n del Proyecto.
Fin Fase 1 Plazo de 15 dias despues del replanteo.

2a Fase. Inicio Fase 2 AnaIisis y Disefio del Sistema.
Fin Fase 2 Fin Fase de Disefio.

3a Fase. Inicio Fase 3 Adquisici6n de los elementos de disefio.
Fin Fase 3 Fin Fase de Adquisici6n y Desarrollo.

4a Fase. Inicio Fase 4 Instalaci6n e Integraci6n del Sistema y Formaci6n.
Fin Fase 4 Fin Fase de Instalaci6n e Integraci6n del Sistema y de

la Formaci6n.
sa Fase. Inicio Fase 5 Pruebas del Sistema.

Fin Fase 5 Firma de la Recepci6n del Suministro.

6.1 Ease 1. Gestion, Coordinacion y Auditorias del Proyecto, Plan de
Calidad.

• Replanteo de la instalaci6n
• Plan de Proyecto
• Estrategias de Coordinaci6n y Control
• Plan de Garantia de Cali dad

• Plan de Proyecto
• Acta de Replanteo

Tras la adjudicaci6n se realizara una Reuni6n de Replanteo del Proyecto en
la que el Contratista realizara una inspecci6n previa del 0 de los emplazamientos
del Sistema para la toma de datos, realizando si 10 considera oportuno, medidas de
EMI/EMC, asi como un informe identificando todos los elementos e
infraestructuras que no siendo objeto del contrato juzgue necesario que Ie sean
proporcionadas por la Sociedad de Salvamento y Seguridad Maritima para la
instalaci6n del Sistema contratado (Alimentaci6n, lineas telef6nicas, etc.).

;'
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El Contratista realizani un Plan de Proyecto (Documento # PI) que sera
entregado en el plazo de 15 dias tras la Reuni6n de Replanteo del Proyecto y se
aprobara por la direcci6n tecnica del contrato.

a) Organizaci6n del Contratista.

El Contratista designara un interlocutor unlCO y valido como Jefe de
Proyecto. Asimismo se especificaran las funciones que poseera.

Se incluini en el Plan una lista de personal que el Contratista considere clave
para la realizaci6n del Proyecto. El Contratista estara obligado a especificar
un procedimiento para la comunicaci6n a SASEMAR del cambio del referido
personal clave. El Contratista someteni a la aprobaci6n de la direcci6n
tecnica del contrato los cambios de Personal Clave.

b) Garantia de Cali dad.

El Contratista incluira un Plan de Garantia de Cali dad 0 en su defecto la
Certificaci6n de Calidad, de acuerdo con norma ISO, para los trabajos a
realizar objeto de este suministro.

c) Gesti6n de Documentaci6n y Cambios.

El Contratista incluini un Plan de Gesti6n de Documentaci6n y Cambios.

d) Listado equipamiento.

El contratista incluira:

- Listado valorado en euros de todo el material incluido en el alcance del
suministro, ordenado por sistemas y subsistemas y el importe previsto para la
partida de repuestos en la Oferta Econ6mica del Concurso.

- Listado valorado de los repuestos criticos propuestos

e) Planificaci6n del Proyecto.

Se incluira una descomposici6n estructurada (Planificaci6n) de todas las
actividades y tare as a realizar a 10 largo del desarrollo del Proyecto y los
recursos asociados a esas actividades, al objeto de disponer de una
herramienta de control del desarrollo del mismo.

Se generara un diagrama de Gantt que mostrara las principales actividades de
la realizaci6n del proyecto, segun las fases del proyecto (Fase 1 a 5) cada fase
concluira con un hito, estos serviran de puntos de control y referencia durante
el desarrollo del proyecto.

!
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Por cada actividad se dani, como minima, la siguiente informaci6n:

• C6digo de la actividad

• Nombre de la actividad

• Descripci6n de la actividad

• Recursos necesarios: personal, equipos e instalaciones.

La definici6n de un hito implicara:

• La definici6n de las actividades previas ala consecuci6n del hito.

• Realizaci6n y entrega de la documentaci6n asociada alas actividades
asignadas al hito.

• Controles para realizar auditorias, validaciones, etc ...

• Definici6n del procedimiento de validaci6n del hito.

En el momenta de realizar los calendarios se deberan tener en cuenta los
tiempos necesarios para documentaci6n y la correspondiente correcci6n de
errores.

Para las actividades que se considere necesario, se realizara una
planificaci6n en detalle en la que dicha actividad se descomponga en tareas. Por
ejemplo, la fase de instalaci6n se descompondra quedando reflejada
explicitamente la planificaci6n, por emplazamiento, para cada uno de los sistemas
y subsistemas del equipamiento.

Se estableceran de comlin acuerdo las Reuniones de Seguimiento y las
Auditorias de Gesti6n que se juzguen convenientes seglin los siguientes criterios:

a) Reuniones de Seguimiento.

El Contratista mantendra Reuniones de Seguimiento del Proyecto con
periodicidad mensual con la asistencia de:

• Personal perteneciente a la Sociedad de Salvamento y Seguridad
Maritima.

• Jefe de Proyecto.
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EI Contratista realizani previamente a la Reuni6n de Seguimiento los
siguientes trabajos:

• Preparaci6n de la Agenda de la Reuni6n de Seguimiento (Documento
#Vl).

• Preparaci6n del Informe de Seguimiento (Documento #V2).

• Distribuci6n previa a los asistentes de la Agenda de la Reuni6n y del
Informe de Seguimiento.

En el referido Informe de Seguimiento se tendran en cuenta las siguientes
cuestiones:

• Trabajos segun planificaci6n realizados.

• Cambios de Organizaci6n y Personal clave, siguiendo el
Procedimiento anteriormente definido.

• Cambios en la Gesti6n de la Documentaci6n.

• Cambios en la Planificaci6n del Proyecto y por tanto en los
correspondientes diagramas de Grantt

• Riesgos detectados.

• Trabajos de pr6xima realizaci6n por el Contratista.

• Aceptaci6n Oficial de las pruebas y revisiones realizadas.

• Acciones criticas.

El Contratista realizara el Acta de la Reunion de Seguimiento
(Documento #V3) y la enviara a la Sociedad de Salvamento y Seguridad
Maritima para su posterior validaci6n. Una vez validada el Acta se enviara una
copia los asistentes.

b) Auditorias de Gesti6n.

La Sociedad de Salvamento y Seguridad Maritima celebrara Auditorias de
Gesti6n cuando 10 considere necesario 0 como consecuencia de alguna
circunstancia excepcional que afecte al desarrollo del Proyecto.
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EI Contratista estani obligado a subsanar las posibles deficiencias 0

desviaciones que se encuentren en las mencionadas auditorias en los plazos que se
convengan explicitamente.

EI Contratista debeni facilitar a la Sociedad de Salvamento y Seguridad
Maritima el libre acceso a sus instalaciones, archivos, procedimientos y demas
soportes de su actividad, de manera que este pueda llevar a cabo la realizaci6n de
auditorias y verificar la implantaci6n y cumplimiento de las instrucciones, normas
y procedimientos de trabajo establecidos y aprobados, asi como la realizaci6n del
proceso y los resultados obtenidos.

c) Auditorias Tecnicas.

La Sociedad de Salvamento y Seguridad Maritima celebrara Auditorias
Tecnicas durante la fase de instalaci6n 0 cuando 10 considere necesario, como
consecuencia de alguna circunstancia excepcional que afecte al desarrollo del
Proyecto.

EI Contratista debera facilitar a la Sociedad de Salvamento y Seguridad
Maritima el libre acceso a sus archivos, procedimientos y demas soportes de su
actividad, de manera que este pueda llevar a cabo la realizaci6n de auditorias y
verificar que la instalaci6n se esta llevando a cabo de acuerdo con el criterio
tecnico y los niveles de calidad establecidos por la Sociedad.

EI Contratista estara obligado a subsanar las posibles deficiencias 0

desviaciones que se encuentren en las mencionadas auditorias en los plazos que se
convengan explicitamente.

EI Contratista entregara un Plan de Garantia de Calidad que formara parte
del Plan de Proyecto (Documento #Pl), que sera aceptado por la direcci6n
tecnica del contrato en la Reuni6n Post-adjudicaci6n.

Las actividades de Garantia de la Calidad se aplicaran orientativamente a:

• Documentaci6n del Proyecto.

• Cali dad del producto.

• La adquisici6n I fabricaci6n de piezas y/o componentes, subsistemas y
sistemas.
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• Hardware y software utilizado para la verificaci6n de los requisitos de
subsistemas y/o equipos.

• Equipos soporte necesarios para las pruebas de verificaci6n del disefio
o fabricaci6n u otras pruebas requeridas para contribuir a la
calificaci6n 0 aceptaci6n de los subsistemas y/o productos.

La implantaci6n de las anteriores actividades se describinin en el
correspondiente Plan de Garantia de Calidad del Contratista que reflejara la
Organizaci6n y el Programa de Garantia de Cali dad.

La Organizaci6n de Garantia de Cali dad sera responsable de establecer y
ejecutar un Programa de Garantia de Calidad que validara y documentara la
Calidad del Producto, a todos los niveles, durante la duraci6n del Contrato.

El Programa de Garantia de Calidad definira las inspecciones, pruebas,
revisiones, auditorias y metodos de registro necesarios para verificar que el
producto cumple con los requisitos y especificaciones. De igual forma el referido
Programa de Garantia de Calidad se aplicara a los Subcontratistas. todas las
inspecciones, pruebas, controles y mediciones se integraran y programaran dentro
de las tare as del Contrato.

Los resultados de las actividades de Garantia de Calidad se reflejaran en
informes intemos del Departamento de Garantia de Cali dad que estaran a
disposici6n de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Maritima, cuando esta 10
solicite.

Cuando se detecte un defecto que afecte a elementos criticos del Sistema 0

de seguridad, el Contratista informara a la Sociedad de Salvamento y Seguridad
Maritima de los mismos dentro de las 24 horas siguientes a su conocimiento,
promoviendo, si as! 10 juzga conveniente, una reuni6n de seguimiento del
proyecto para evaluar, informar y buscar soluciones a1problema.

Pasaran a ser propiedad de la Sociedad de Salvamento y Seguridad
Maritima toda la documentaci6n generada para este proyecto incluyendo pIanos y
esquemas de la instalaci6n, sin que el contratista pueda conservarla, obtener copia
de la misma 0 facilitarla a terceros sin la expresa autorizaci6n de la Sociedad de
Salvamento y Seguridad Maritima, previa petici6n formal del contratista con
exposici6n del fin.

/~/
(



Sociedad de Salvamento
y Seguridad Marftima

El Contratista preparani un Plan de Gesti6n de Documentacion y
Cambios que formara parte del Plan de Proyecto (Documento #Pl), que se
aprobara por la direcci6n tecnica del contrato en la Reuni6n Post-adjudicaci6n y
contendra los siguientes aspectos:

El contratista entregara la documentaci6n del proyecto encuademada en
carpetas duras de anillas tamafio DIN A4 con la siguiente informaci6n impresa,
tanto en la cara anterior como en el tejuelo:

• Sociedad de Salvamento y Seguridad Maritima

• Oferente

• Nombre del proyecto

• Fecha de entrega

• Titulo, versi6n.

• EI siguiente texto "Este documento es CONFIDENCIAL y propiedad
de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Maritima. Por ello, su
contenido esta protegido por la normativa vigente y no podra ser
revel ado ni utilizado por nadie que no este expresamente autorizado a
ello."

b) Caracteristicas Generales.

• La presentaci6n se ha de procurar que sea completa, clara y 10 mas
grMica posible, a la vez que con un formato que minimice la incidencia
de los cambios y actualizaciones y guardando la mas absoluta
coherencia.

• EI idioma en el que se presentara la documentaci6n del Proyecto sera
el castellano.

• Toda la documentaci6n tecnica correspondera a la configuraci6n final
del Sistema (configuraci6n de equipos, parametros de funcionamiento,
etc.) Estara redactada en castellano, 0 en ingles cuando este justificado,
debiendo ser traducido al castellano cuando fuese requerido por la
Sociedad de Salvamento y Seguridad Maritima, de forma clara e
inteligible y sera de una cali dad tal que permita su uso sin degradarse
prematuramente.

• Cuando sea preciso acompafiar figuras y pIanos, estas seran 10
suficientemente claras y nitidos para que su interpretaci6n sea faci!. Se
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recomienda que las figuras y pIanos sean en formato A4, A3 6 A3
expandido.

c) Control de Documentaci6n y Cambios

• El contratista someteni a la aprobaci6n de direcci6n tecnica del
contrato, toda la documentaci6n del proyecto. La Sociedad se reserva
el derecho a solicitar ampliaciones 0 ac1araciones de los temas
desarrollados en la documentaci6n que juzgue conveniente.

• En el sistema de codificaci6n de documentaci6n que se implante
debeni inc1uirse necesariamente la facilidad de identificaci6n de los
documentos por el c6digo y versi6n.

• Se inc1uinin unas hojas, en todos los documentos, para controlar los
posibles cambios entre versiones.

d) Biblioteca del Proyecto .

• El Contratista debeni mantener una Biblioteca del Proyecto donde se
encuentren depositadas al menos, una copia en soporte de papel y
dos copias en CD 0 DVD de todos los documentos que se generen 0

utilicen. Una de las copias en este Ultimo soporte, se guardara en un
archivo de seguridad con la maxima Garantia de su conservaci6n.

• El Contratista suministrara la producci6n, de toda la documentaci6n
tecnica que se archivara en una biblioteca central, que proporcionara
la Sociedad de Salvamento y Seguridad Maritima, hasta la recepci6n
definitiva.

• Esta biblioteca sera organizada y montada para almacenar toda la
informaci6n tecnica producida, y se actualizara con todos los
cambios introducidos durante la implantaci6n del Sistema y durante
la vida del mismo.

e) Documentaci6n a entre gar par el contratista.

• Todos los documentos antes de llegar a la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Maritima deberan ser revisados por el Grupo de Garantia
de Calidad del Contratista y aprobados por el Responsable del
antedicho Grupo.

• El Contratista se comprometera a entre gar en papel, la siguiente
documentacion original en nuestros Servicios centrales (SSCC) y
en el Centro de Coordinaci6n de Salvamento (CCS), que sera
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requisito impreseindible para dar por finalizada la fase
eorrespondiente:

• Plan de Proyeeto

• Plan de Pruebas

• Plan de Instalaeion

• Plan de Formaeion y Entrenamiento

• Doeumento de Disefio del Sistema

• Doeumentos de Produeto Sw/Hw

• Protoeolos de Pruebas

• Informes Resultados de Prueba

• Doeumento de Instalaeion del Sistema

• Manual de Mantenimiento del Sistema

• Manual de Usuario

PI (2 SSCC).

P2 (2 SSCC).

P3 (2 SSCC).

P4 (2 SSCC).

(1 SSCC, 1 por CCS).

(1 SSCC, 1 por CCS).

(1 SSCC, 1 por CCS).

(1 SSCC, 1 por CCS).

(1 SSCC, 1 por CCS).

(1 SSCC, 1 por CCS).

(1 SSCC, 10 por CCS).

Aetas eorrespondientes alas Reuniones del Proyeeto incluidas la Reunion
Post adjudieaeion, la de Replanteo del Proyeeto y las de Seguimiento, que se
eelebren, durante esa fase.

• Informe de Seguimiento

• Agenda de Reunion de Seguimiento

• Acta de Reunion de Seguimiento

VI

V2

V3

(1 SSCC).

(1 SSCC).

(1 SSCC).

• El Contratista se eomprometeni a entregar 2 copias en CD 6 DVD, en
nuestros Servieios Centrales (SSCC), que incluyan todos los doeumentos
que se generen 0 utilieen en el Proyeeto ( Biblioteea del proyeeto, pIanos
de la instalaeion, manuales de equipos ...).
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• AnaIisis y Disefio del Sistema
• Revision del disefio del sistema
• Disefio definitivo del sistema
• Modificaciones de la oferta inicial
• A1cance real del suministro
• Acuerdo de los Repuestos a suministrar
• Determinacion de subcontratas
• Entrega del Documento de Disefio del Sistema
• Relacion final de pruebas a incluir en el Plan de Pruebas
• Entrega del Documento del Plan de Pruebas

• Plan de Pruebas P2
• Actas de las Reuniones de Seguimiento

El Contratista producini el Documento de Disetio del Sistema (Documento
# Tl), que tendni el suficiente detalle para que proporcione una vision clara del
Sistema que se va a instalar, siendo congruente con la oferta presentada y viable
materialmente, de acuerdo con 10 establecido en la Reunion de Replanteo del
Proyecto.

La descripcion del Sistema debeni centrarse en la configuracion del sistema
segun 10 incluido en la oferta del suministro y no realizar una descripcion de todas
las posibilidades de expansion y alternativas de configuracion de los equipos 0 de
la gama de productos ofertados, el documento ha de centrarse en la alternativa
que se va a instalar y en la configuracion que se ha incluido en la oferta del
suministro.

En caso de juzgarse necesario incluir la descripcion del funcionamiento
interno de alguno de los Elementos de Disefio (entendiendose por Elementos de
Disefio (ED) el 0 los elementos en que el Contratista dividini cada Subsistema),
esta se incluini en un ANEXO al que se hani referencia desde el documento.
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• Introducci6n en la que brevemente se verificani que se han
identificado todos los requisitos del sistema y que los mismos estan
c1aramente definidos y son viables tecnicamente.

• Diagrama general de la instalaci6n y breve descripci6n de la soluci6n
tecnica adoptada para cada Sistema.

• Listado real del Alcance del Suministro.

• Listado de repuestos.

2° Apartado.

• Para cada uno de los subsistemas (presentaci6n, comunicaciones y
auxiliares) :

~ Descripci6n general del Sistema.

~ Diagrama de bloques de la instalaci6n y pequefia descripci6n
que permita al lector su comprensi6n. En estos diagramas se
reflejaran c1aramente los flujos de informaci6n (datos,
control ... ) entre subsistemas 0 ED's y la ubicaci6n fisica de
cada equipo (Centro (consola, sala de equipos ... ) 0 Estaci6n
Remota).

~ Descripci6n funcional, operativa y tecnica de cada subsistema.

~ Diagramas de cuadros electricos y tabla con los servicios por
emplazamientos y las caracteristicas previstas (normal,
telecontrolable 0 rearmable) para cada uno de los servicios
enumerados.

~ Descripci6n operativa y funcional de la aplicaci6n SW de
gesti6n y control del sub sistema.

~ Tabla con los Elementos de Disefio (ED) integrantes de cada
subsistema, tanto Hardware como Software.

~ Parametros tecnicos de los Elementos de Disefio (ED).

~ Elementos Software que formen parte de cada sistema
(aplicaciones, sistemas operativos etc.).

~ Definici6n de los Interfaces entre Subsistemas 0 ED's
integrantes del Sistema.

~ Definici6n de Interfaces Extemas al Sistema.
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3° Apartado.

• Estudios te6ricos de Cobertura Radar y Radio.

• Estudio integral de protecci6n.

• Ca1culos del Radioenlace.

• Estudio te6rico de Compatibilidad Electromagnetica para Sistemas
Radio y Radiogoniometria.

• AnaIisis de Disponibilidad de Sistema.

4° Apartado

• Anexos. (documentaci6n adicional, pIanos instalaci6n ...).

Los sistemas se disefiaran incorporando los medios necesarios para facilitar
la localizaci6n y reparaci6n de averias a nivel de la Unidad Reemplazable (UR).
Una unidad reemplazable es el elemento mas pequefio, localizable por un
diagn6stico de primer nivel y reparable por sustituci6n, poniendo fuera de servicio
el minima nu.mero de funciones 0 de bloques del sistema.

Los equipos se elegiran y ubicaran (accesibilidad) de forma que requieran
un tiempo minimo en las operaciones propias de mantenimiento preventivo, como
son inspecci6n visual, ajustes, alineaciones y limpieza. Se justificaran la elecci6n
de los elementos de disefio del proyecto, tales como, equipos, Sistemas
Operativos, etc.

Para el Software del sistema, el Contratista proporcionara para cada
Elemento de Disefio identificado en el Documento de Disefio del Sistema
(Documento #TI), la siguiente informaci6n:

• Descomposici6n de los elementos de Disefio en unidades (procesos)
identificables en el ordenador, especificando, la funcionalidad de cada
uno de los Elementos de Disefio.

• Enumeraci6n y descripci6n de las funciones y tareas que se han de
cumplir, incluyendo los datos a nivel funcional que se manejaran.

• Descripci6n de las Interfaces Extemas, textual y graficamente.

• Identificaci6n de los requisitos que debera de cumplir las unidades de
Interfaz hombre-maquina, en funci6n de la descomposici6n apuntada

/~
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anteriormente y para cada una de las unidades de software (Tarea,
proceso, rutina, etc.)

Se identificaran y describiran las caracteristicas requeridas en este disefio,
por las unidades de Ordenador (capacidad, velocidad de proceso, etc) , se
especificaran las interfaces entre ellas y se describira el flujo de datos teniendo en
cuenta las interfaces externas (datos E/S, datos locales/remotos, conversion de
datos, control de errores, etc.).

En base a la propuesta de Documento de Disefio del Sistema (Documento #
TI) presentada por el contratista, se realizara la Revision de Disefio del Sistema
que comprendera las siguientes actividades:

• La Sociedad de Salvamento y Seguridad Maritima, realizara una
Revision de Requisitos del Sistema con el proposito de asegurar que
todos los requisitos han sido identificados adecuadamente y que no
existen discrepancias 0 diferentes interpretaciones entre la Sociedad de
Salvamento y Seguridad Maritima y el Contratista.

• Esta revision comprendera los requisitos generales del sistema,
requisitos operativos y requisitos tecnicos.

• La Sociedad de Salvamento y Seguridad Maritima revisara la
descomposicion en subsistemas y Elementos de Disefio, la
interrelacion entre los mismos, asi como la especificacion de las
interfaces.

Una vez aceptado por la direccion tecnica del contrato el documento de
Disefio del Sistema (Documento #TI), las posteriores revisiones que pudieran ser
necesarias, se llevaran a cabo de acuerdo con la metodologia propuesta por el
Contratista en su Plan de Garantia de Calidad.

EI Contratista definira clara, precisa y explicitamente el alcance y contenido
de la 0 las Revisiones del Disefio del Sistema que proponga.

La Sociedad de Salvamento y Seguridad Maritima se reserva el derecho de
rectificar, a su criterio, el calendario de revisiones presentado por el Contratista y

,k
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de exigir nuevas revisiones de disefio en areas no cubiertas en el Programa en base
ala evoluci6n del proyecto.

El Contratista confinnani a la Sociedad de Salvamento y Seguridad
Maritima las fechas de todas las revisiones de disefio con una antelaci6n de 15
dias ala fecha de realizaci6n, de las mismas.

El Contratista sera responsable de establecer la agenda de la reuni6n, de
proporcionar la sala de reuniones y actuara de secretario durante la revisi6n,
publicando, en un plazo de 15 dias, el infonne correspondiente que documento los
resultados obtenidos, los acuerdos establecidos y las acciones a tomar y sera
enviado a la direcci6n tecnica del contrato para su estudio, comentarios y
aprobaci6n.

El Contratista entregara copia de toda la documentaci6n necesaria para
realizar las revisiones con una anticipaci6n minima de 10 dias, tomando como
referencia la fecha establecida para la realizaci6n de la misma.

• La funcionalidad esperada (datos de entrada, procesos y datos de
salida)

• Las prestaciones esperadas (capacidad, tiempo de proceso, etc.)

• Condiciones y restricciones creados por el entomo (operatividad
aceptable por el usuario etc.)

• Los atributos que tendra el software del sistema. Se eXIgua del
software: seguridad, eficiencia, reusabilidad, capacidad de ser
trasladado a otro entomo y facilidad para ser probado.

• Las interfaces intemas y extemas.

El Contratista incluira en el Documento de Disefi.o del Sistema
(Documento # Tl) la Lista definitiva de Repuestos a incluir en el suministro.

La elaboraci6n de dicha lista se efectuara de mutuo acuerdo con el personal
de mantenimiento de esta Sociedad, en base al :

- Listado valorado de los elementos criticos de la instalaci6n, coherente con
10 presentado en la Oferta, conteniendo para cada elemento la marc a el
modelo, el numero de unidades y el precio individual.
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- Listado valorado de todos los elementos reemplazables a nivel de equipos,
m6dulos, tarjetas, consumibles, etc. inc1uidos en el alcance del suministro.

En reuni6n convocada a tal efecto se determinara, seleccionando entre los
elementos que figuran en ambas "listas" presentadas, los equipos 0 elementos que
en funci6n del disefio del sistema se estimen criticos para la instalaci6n y que
formaran la partida de repuestos a suministrar, teniendo como limite, el importe
en euros, correspondiente al tanto por ciento de la partida de repuestos inc1uida en
la Oferta Tecnica del suministro.

Los elementos de disefio que se subcontraten deberan especificarse y
justificarse en el Documento de Disefi.o del Sistema (Documento #Tl).

Las contrataciones de los subcontratistas seran revisadas y aprobadas por la
direcci6n tecnica del contrato.

Las actividades que realicen los subcontratistas estaran recogidas en la
Planificaci6n del Proyecto y asociadas con los hitos correspondientes. Asimismo,
seran recogidas en los Informes de Seguimiento del Proyecto (Documento #V2),
tal y como si de las actividades de contratista Principal se trataran.

La responsabilidad ultima ante la Sociedad de Salvamento y Seguridad Maritima
correspondera al Contratista Principal, independientemente de los acuerdos a los
que hubiera Ilegado el Contratista y el Subcontratista

Si se dieran las causas previstas en la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de
Contratos del Sector Publico, el procedimiento para la modificaci6n del contrato
se ajustara a la siguiente forma.

Los cambios podran ser con 0 sin coste econ6mico asociado y en ambos
casos, el contratista debera enviar al Departamento de Telecomunicaciones e
Informatica un informe especifico con la propuesta tecnica que justifique dichos
cambios y que inc1uya la siguiente documentaci6n:

• Hojas de Cambio (2 originales) correspondientes a cada una
de las partidas que se reemplacen, anulen 0 a partidas nuevas
que no existian en la oferta inicial, con su c6digo (el c6digo
de la partida que reemplace a otra, sera el de la partida inicial
terminado en "N"), la descripci6n de la partida, equipo
ofertado, equipo definitivo, la justificaci6n del motivo del It

t
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cambio, el importe de la partida ofertada, el importe de la
nueva partida, la repercusi6n econ6mica del cambio.

• Comparativa de la Oferta inicial con la Oferta Modificada. (
Tabla que contenga Nombre de la partida, importe Inicial de
la misma, Importe Final de la misma. Diferencia.).

Estos cambios senln presentados por el contratista en una reUnIon de
seguimiento convocada a tal efecto y estudiados por el Dpto. Para los cambios que
sean aprobados se firmaran las Rojas de Cambio correspondientes.

Una vez aceptado el modificado, se tramitara un informe interno a la
lefatura de Contrataci6n para que tramite administrativamente e inc1uya en el
expediente del contrato dicho modificado, siendo Contrataci6n quien se pondra en
contacto con el contratista para proceder a la firma del modificado del contrato.

En este caso, el Contratista generara una nueva versi6n del Documento de
Diseiio del Sistema (Documento # Tl) con el nuevo Alcance del Suministro y el
disefio del sistema revisado, resultante de aplicar las modificaciones, si existiesen,
surgidas tanto en el Replanteo del Proyecto como en el estudio detallado del
Proyecto.

El Contratista elaborara y propondra a la direcci6n tecnica del contrato, un
Plan de Pruebas (Documento #P2). Este documento contendra un listado
numerado y ordenado segun la numeracion presentada en este apartado, con
los enunciados de todas las pruebas propuestas para la Aceptaci6n del Sistema
en el Emplazamiento Definitivo, segfu1 los tipos que se consideran.

Partiendo del alcance del suministro se elaborara una lista con los elementos
de disefio (hardware 0 software) del suministro y para cada uno de estos
elementos se estableceran las pruebas a realizar segfu1 los tipos establecidos.

La Sociedad de Salvamento y Seguridad Maritima podra afiadir, en
cualquier momento, inc1uso durante la celebraci6n de dichas pruebas, al Plan de :4

/
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Pruebas, las pruebas y/o casos de prueba que considere necesarias para comprobar
que el Suministro cumple los requisitos solicitados.

Al objeto de facilitar la ordenaci6n y la creaci6n del indice de todas las pruebas,
estas se numeraran segtin el siguiente criterio:

X / X
T T

Tipo de Prueba Sistema

/ X /
T

Subsistema

XXX-r
N° Elemento

de Disefio

/ XXX
~

N° de Prueba del
Elemento de Disefio

• Tipo 1: Prueba de Documentaci6n.

Comprobaciones de la documentaci6n del Proyecto. Se exigira que
este completa la biblioteca del proyecto asi como los manuales tanto
de usuario como de mantenimiento de los equipos suministrados y los
manuales originales de las aplicaciones comerciales que corran en los
equipos objeto del suministro.

• Tipo 2: Prueba de Operatividad.

Comprobar que el Sistema cumple los requisitos de operatividad
definidos bien en el Pliego de Prescripciones Tecnicas 0 en la Oferta
presentada constituyendo el Documento de Disefio del Sistema.

• Tipo 3: Pruebas de Rearranque y Reinicializaci6n.

Comprobar que la duraci6n de los rearranques y reinicializaciones no
superan los valores exigidos y de la recuperaci6n del servicio I
operatividad del 0 los elementos implicados en la prueba.

• Tipo 4: Prueba de Seguridad.

Comprobaci6n de las claves de acceso en los diferentes niveles de
prioridad (usuario, administrador, etc.) que permita el sistema.
Buscar casos de prueba que demuestren que se cumple una serie de
normas de seguridad, tales como control de acceso de usuario a datos
protegidos, cambios en la configuraci6n de los equipos, apagado I
encendido de ordenadores, etc.
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Comprobaci6n del correcto etiquetado de equipos peligrosos (alta
tensi6n, partes m6viles, radiaciones, etc) segun las normas legales
vigentes.
Comprobaci6n del cumplimiento de todas las obligaciones en materia
de seguridad y salud laboral recogidas en la Ley de Prevenci6n de
Riesgos Laborales 31/ 1995 Y la normativa de desarrollo. (ergonomia
de consolas, monitores, equipos, aplicaciones informaticas ... ).

• Tipo 5: Pruebas de Fiabilidad

Hacer que el Sistema funcione durante un minima de 15 dias, para
comprobar la estabilidad que debera poseer.

Esta prueba afecta a todo el equipamiento objeto del suministro.

• Tipo 6: Pruebas de Compatibilidad Electromagnetica para
Sistemas Radio y Radiogoniometro y de EMlIEMC.

El Contratista realizara las pruebas para comprobar y garantizar el
buen funcionamiento del sistema, asi como que el Sistema no afecte a
otros equipos.

Como parte de esta prueba se realizara un registro de todas las
emisiones de radio que se den en los emplazamientos de equipos
suministrados, al objeto de disponer de un mapa del espectro
radioelectrico en el momenta de la prueba.

• Tipo 7: Medidas de parametros tecnicos.

Se realizaran medidas de los parametros 0 especificaciones tecnicas
mas significativos de cada uno de los equipos.

Ajuicio del contratista, se podran incluir otros tipos de pruebas como:

• Tipo 8: Pruebas de Interfaces

Comprobar el buen funcionamiento de todas las interfaces del Sistema
tanto intemas como extemas, fisicas 0 funcionales.

• Tipo 9: Prueba de detecci6n de fallos

Se basan en provocar fallos en el Sistema y comprobar que este es
capaz de detectar dichos fallos segtin 10 requerido, identificando el
tipo de falla, activando las alarmas de advertencia, realizando las
acciones previstas y registrando el incidente junto con el diagn6stico
oportuno.

• Tipo 10: Prueba de Sobrecarga y Condiciones limite.

Someter al Sistema a cargas de procesado, transmisi6n / recepci6n de
datos iguales 0 superiores a la capacidad especificada, para comprobar
si es capaz de soportarlas, detectar la degradaci6n producida. A
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• Tipo 11: Pruebas de Mantenibilidad.

Se provocanin determinados fallos y se comprobani la facilidad y la
validez de los Procedimientos definidos de Mantenimiento.

SISTEMA SUBSISTEMA
0.- Afecta a todos los sistemas

1.-Sensores: Presentacion, Control y 0.- Afecta a todos los subsistemas
Supervision

1.-Presentacion, Gestion v Suoervision de sensores
2.-Sensor Radar Banda X
3.-Sensor Radar Banda S
4.-Sensor RadioQoniometrfa
5.-Sensor MeteoroloQico
6.-Sensor AIS
7.-Base de Datos SIGO
0.- Afecta a todos los subsistemas

2.-Comunicaciones: Gestion y Supervision
1.-Gestion y Supervision de las Comunicaciones
2.-Comunicaciones VHF
3.-Comunicaciones MF/HF
4.-NAVTEX
5.-Telefonia.
6.-Grabacion
0.- Afecta a todos los subsistemas

3.-Sistemas Auxiliares: Gestion y Supervision
1.-Gestion v Suoervision subsistemas auxiliares
2.-Enlace con Estacion Remota
3.-Alimentacion
4.-Deteccion de Incendios
5.-Deteccion de Intrusos
6.-Ofimatica
7.-Climatizacion
8.- Sincronizacion Horaria
9.-lnfraestructuras

Se enumeranin a criterio del contratista, preferiblemente ordenados segun
pertenezcan al sistema y subsistema de acuerdo con la c1asificaci6n ya presentada,
todos los elementos de disefio (hardware 0 software) sobre los que se vayan a
realizar las pruebas.
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A cada elemento de diseiio se Ie podnin efectuar una 0 varias pruebas,
dejando a criterio del contratista el orden y la numeraci6n de las mismas.

Sera imprescindible, para dar como valido el Documento del Plan de
Pruebas (Documento #P2) que se incluya en dicho documento, tanto en formato
papel como en formato electr6nico, la siguiente tabla ordenada por tipo de
prueba, que contenga todas las pruebas propuestas, segun los criterios
especificados anteriormente:

z
'0

m
:::! en r

m z"'tl en c ~0 CJ '0

Ci5 en m "'tl
"'tl -l Ci5 Z :D:D m -l cc ~ -l 0 m
m » m CJ
CJ ~ 0 »» » Ci5

mz. ELEMENTO DE
0 DISENO DESCRIPCION DE LA PRUEBA PAG.

X X X XX XX Xxxxxx Xxxxxxx 0

El prop6sito del Plan de Pruebas es definir el a1cance, los recursos y la
planificaci6n de las pruebas que se van a realizar sobre el Sistema, igualmente se
trata de identificar los diferentes casos de prueba.

Adquisici6n de Equipos Hardware incluidos en el A1cance del
suministro.
Adquisici6n del Software incluido en el Alcance del suministro.
Adquisici6n de la Relaci6n de repuestos acordada.
Pruebas en Fabrica y de integraci6n.
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• Logistica de la instalaci6n.
• Entrega del documento de Plan de Instalaci6n.
• Acuerdo del Plan de Mantenimiento Preventivo .
• Entrega del Documento de Producto Hardware (Hw) y Software (Sw).
• Entrega del documento de Plan de Formaci6n y entrenamiento.
• Entrega del documento del Protocolo de Pruebas.
• Entrega del documento del Manual de mantenimiento del Sistema.
• Entrega del documento del Manual de Usuario del Sistema.

• Plan de Instalaci6n P3
• Plan de Formaci6n y Entrenamiento P4
• Actas de las Reuniones de Seguimiento

• Documento de Producto Hw y Sw T2
• Protocolo de Pruebas T3
• Manual de Mantenimiento del Sistema T6
• Manual de Usuario T7

La adquisici6n de equipos hardware, armarios de equipos (racks), mobiliario
de soporte, consolas, etc, comercial no se realizara en ningUn caso antes de la
aprobaci6n por la direcci6n tecnica del contrato del Disefio del Sistema
(Documento #TI).

Sera responsabilidad del Contratista:

a) Inspeccionar la Documentaci6n Tecnica Comercial.

b) Realizar las Pruebas de Aceptaci6n, que estara de acuerdo con el
Plan de Pruebas.

EI Contratista tomara todas las disposiciones necesarias para facilitar la
obtenci6n de las exenciones fiscales y aduaneras a que la Sociedad de Salvamento
y Seguridad Maritima tenga derecho.
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La adquisici6n de Software comercial no se realizara en ningun caso antes
de la Revisi6n de Disefio del Sistema ( Documento #Tl) y debera ser aprobada
por la direcci6n tecnica del contrato.

Sera responsabilidad del Contratista:

a) Inspeccionar la Documentaci6n Tecnica Comercial

a) Realizar las Pruebas de Aceptaci6n, que estara de acuerdo con el Plan de
Pruebas.

Pruebas unitarias son aquellas que se someteran a una 0 varias unidades de
ordenador (tare a, proceso, etc.) y que en su conjunto nos serviran para validar el
Desarrollo del Elemento de Disefio. Se indicara la descripci6n de las pruebas y
los resultados obtenidos.

El Contratista tomara las disposiciones necesarias para facilitar la obtenci6n
de las exenciones fiscales y aduaneras a que la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Maritima tenga derecho.

No se admitiran desarrollos de equipos 0 de software ex profeso para la
instalaci6n.

Se recurrira siempre a productos existentes en el mercado y de la mas
amplia difusi6n, que garanticen la mantenibilidad del sistema.

En el extraordinario caso de que el desarrollo de equipos 0 de software ex
profeso fuera ineludible, sera imprescindible la autorizaci6n por parte de esta
Sociedad para su inclusi6n en el suministro.

En la propuesta de disefio del sistema se expondran claramente que es un
equipo desarrollado ex profeso, los motivos del desarrollo, su funcionalidad y
criticidad y el plan de mantenibilidad que se propone para dicho elemento.

Se considera imprescindible, que en caso de existir Desarrollo/Producci6n
de Equipos en este Contrato, la homologaci6n de los mismos seglin las Directivas
Europeas. Esto implica que el producto desarrollado sea sometido alas pruebas
necesarias para su marc ado CE y vendra acompafiado de la declaraci6n CE de
conformidad.
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Durante esta fase el contratista llevani a cabo las Pruebas en fabrica y de
integraci6n, que son aquellas que realiza la organizacion de Garantia de Calidad
del Contratista con objeto de verificar la funcionalidad y calidad del suministro.

E1 Contratista podni organizar y estructurar estas pruebas segun sus
procedimientos, toda esta informacion se expondni con caracter previo alas
pruebas, a la Sociedad de Salvamento y Seguridad Maritima en una Reunion de
Seguimiento. Estos procedimientos seran aceptado por la direccion tecnica del
contrato en dicha reunion, reservandose el derecho a aiiadir las pruebas que
considere necesarias, alas propuestas.

Asi mismo, la Sociedad de Salvamento y Seguridad Maritima se reserva
tambien, el derecho de asistir a estas Pruebas si 10 considera oportuno, debido a su
importancia en el desarrollo del proyecto 0 a una situacion de riesgo que se
detecte en el transcurso del Proyecto.

El Contratista (y sus subcontratistas) diseiiaran los embalajes y protecciones
de todos los conjuntos, estructuras, componentes, etc. del proyecto que se
determine que se necesitaran en el transcurso del mismo, durante la fase de diseiio
del sistema.

La relacion de los antedichos se acordara entre el Contratista principal y la
Sociedad de Salvamento y Seguridad Maritima con anterioridad a la revision de
diseiio del sistema.

Los embalajes y protecciones se consideraran como parte constitutiva del
contrato por 10 que su diseiio, fabricacion, almacenamiento, manipulacion, etc. y
medios que la misma conlleva no supondra ninglin coste extra para la Sociedad de
Salvamento y Seguridad Maritima.

El diseiio y fabricacion de los embalajes estara sometida alas inspecciones,
auditorias, revisiones y aprobaciones establecidas para el proyecto.

Los embalajes tendran por objeto garantizar la integridad de todos los
elementos, subconjuntos, conjuntos, etc. del Sistema durante el transporte y hasta
la integracion de los mismos.

A
!
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Todos los gastos de embalaje y transporte, los costes de los seguros, asi
como, los costes de mantenimiento durante el traslado y los costes de
emplazamiento en ellugar de la entrega ser<lna cargo del Contratista principal.

El Contratista (y sus subcontratistas) se responsabilizaran del
almacenamiento, mantenimiento y protecci6n de todos los elementos,
subconjuntos y conjuntos durante el periodo de tiempo definido en la
planificaci6n general del desarrollo del Sistema y explicitamente aceptado por la
direcci6n tecnica del contrato.

El almacenamiento y sus niveles, asi como las inspecciones previstas, la
manipulaci6n de embalajes y el mantenimiento de los equipos embalados seran
por cuenta del Contratista y no supondran ningful coste extra para la Sociedad de
Salvamento y Seguridad Maritima.

La Sociedad de Salvamento y Seguridad Maritima no estara obligado a
devolver ni rembolsar ninguno de los embalajes usados por el Contratista
principal y subcontratistas.

El contratista se hara cargo del equipamiento y de las averias que dichos
equipos sufran durante el periodo previo a la recepci6n del Sistema.

El Contratista producira un Documento de Producto Hardware / Software
(Documento # T2), que deb era ser aceptado por la direcci6n tecnica del contrato.

En este documento se inc1uira la informaci6n disponible de los ED's,
equipos y paquetes software comerciales.



Sociedad de Salvamento
y Seguridad Maritima

a) Documentaci6n Tecnica Comercial para cada Elemento de Diseiio
o familia de productos, identificado en el Documento de Diseiio del
Sistema (Documento #T1).

b) Protocolo de Pruebas de Aceptaci6n (Factory Acceptance Test) al
que ha sido sometido el Equipo Comercial.

c) Resultados obtenidos en estas Pruebas de Aceptaci6n.

d) Certificados de cumplimiento de los estandares y normativas tanto
Nacionales como Europeas en materia de: Seguridad del Producto,
Ergonomia, Compatibilidad electromagnetica Homologaci6n CE
segful las Directivas Comunitarias vigentes y Compatibilidad
Medioambiental. (Segun el R.D. 1435/1992, a efectos de
comercializaci6n y libre circulaci6n, se consideraran conformes
con los requisitos de seguridad y salud las maquinas que esten
pro vistas del marcado CE y acompaiiadas de la declaraci6n CE de
conformidad y los componentes de seguridad que dispongan de
declaraci6n CE de conformidad. La declaraci6n CE de
conformidad es un procedimiento de certificaci6n por el cual el
fabricante, 0 su representante, declara que las maquinas
comercializadas satisfacen todos los requisitos esenciales de
seguridad y de salud correspondientes. Debera redactarse en la
misma lengua original que la del manual de instrucciones y
traducirse al menos a una de las lenguas del pais de utilizaci6n de
la maquina).

• Descripci6n funcional y operativa de la aplicaci6n.

• Especificaci6n del soporte hardware minimo requerido, sistema
operative, etc.

• Indicaci6n de aspectos auxiliares que se consideren importantes para la
especificaci6n (conocimientos previos, descripci6n detallada de los
procesos de instalaci6n, etc.)

b) Prot?colo de Pruebas de Aceptaci6n al que ha sido sometido el Producto . /~
Comercral. !

/
/
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Antes de comenzar la instalaci6n preparani el Plan de Instalaci6n
(Documento # P3).

El Plan de Instalaci6n inc1uini una descripci6n 10mas detallada po sible de la
planificaci6n de todas las tareas relacionadas con la instalaci6n del material
correspondiente al suministro (medios, personal etc.).

Dentro de dicha planificaci6n de tareas se detallara c1aramente los periodos
previsibles de interrupci6n de alguno de los servicios que se prestan desde el CCS
de forma que sean puestos en conocimiento y acordados con el Centro.

En ninglin caso se podra proceder a la interrupci6n de ninguno de los
servicios que se esten prestando en el CCS, sin previo conocimiento y
consentimiento del Centro.

En dicho Plan, se especificaran las necesidades que el contratista tenga en
relaci6n con los medios materiales y humanos de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Maritima.

Se especificara en detalle c6mo y donde se instalaran los equipos y
elementos inc1uidos en el suministro, en sus respectivas posiciones definitivas,
especificando procedimientos de instalaci6n, conexionado, cableado, etc.

Se inc1uiran los diagramas preliminares de emplazamientos,
infraestructuras, casetas, racks, equipos, elementos, etc., que sean necesarios para
el seguimiento de la instalaci6n por parte de SASEMAR.

Contendra la planificaci6n prevista, para la realizaci6n de las pruebas de
mantenimiento preventivo de la instalaci6n y sera coherente con el Plan de
Aseguramiento de la Operatividad inc1uido en la oferta.

El listado estas pruebas preventivas a realizar, durante el periodo de
Aseguramiento de Operatividad, a los equipos inc1uidos en el suministro, sera
acordado entre el contratista y el Departamento de Mantenimiento de esta J.
Sociedad, en reuni6n convocada a tal efecto. / f/1

(
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Dicho listado, ordenado por categorias y por tipos de revisi6n, quedanin
reflejados en la segunda parte del Manual de Mantenimiento del Sistema
(Documento # T6).

El Contratista debeni impartir la fonnaci6n necesaria para los operadores de
las estaciones y el personal de mantenimiento. Para ello preparara un Plan de
Formaci6n y Entrenamiento (Documento # P4) que presentara como minimo
un mes antes de la fecha prevista para dichos cursos para su aprobaci6n por parte
de SASEMAR. El referido Plan debera considerar los aspectos que se indican a
continuaci6n.

El entrenamiento de los operadores se llevara a cabo antes de las Pruebas
del Sistema. Dado el regimen de turnos (mailana , tarde y noche) que tiene el
personal que opera los equipos, se prevera un nfunero de cursos suficientes
(minimo 4 cursos) para que todo el personal, por turnos, pueda asistir a los
mismos.

El personal de mantenimiento del equipo recibira un entrenamiento
exhaustivo antes y despues de la aceptaci6n del Sistema hasta que adquiera la
experiencia necesaria. Se hara especial enfasis en la comprensi6n de los conceptos
del sistema, asi como en el uso de los programas de diagn6stico, anaIisis de fallos,
supervisi6n, equipos de pruebas, procedimientos de detecci6n y correcci6n de
errores, etc. El entrenamiento les pennitira ser capaces de mantener el Sistema.

Los cursos de fonnaci6n seran impartidos por personal del fabricante de los
equipos instalados 0 por personal del integrador que disponga de la cualificaci6n
adecuada y que este acreditado por el fabricante con la certificaci6n documental
correspondiente.

• Objetivo del curso; familiarizaci6n, realizaci6n de mantenimiento,
operaci6n.

• Equipo afectado; equipo de misi6n, de prueba.

• Tareas en las que se proporciona el entrenamiento; operaci6n, pruebas,
reparaci6n, revisi6n.

• Experiencia en ailos.

• Numero maximo de participantes.

• Equipo a manejar durante el curso.
PPT CCS Finisterre_MF _HF_V18_2.doc
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La oferta incluira los costes de material escrito, alojamiento, transporte y
comida (salvo que se realice en las instalaciones del usuario), utiles y equipos
necesarios para el mismo asi como consumibles, equipos que puedan dafiarse
como consecuencia del curso, etc., cualquier otro material necesario para el curso
y seguros. En el caso de que se realice el entrenamiento en las instalaciones del
usuario se incluira asimismo el desplazamiento y cualquier coste del personal y
los gastos de transporte y seguro del personal y material necesario. Se incluira
calendario, documentaci6n y equipos a usar.

Una vez concluido el curso, este sera evaluado por los asistentes al mismo,
reservandose esta Sociedad el derecho a exigir su repetici6n 0 la impartici6n del
mismo por personal con mayor cualificaci6n tecnica 0 por tecnicos del fabricante
del producto.

EI Contratista realizara un Manual de Usuario (Documento # T7) que
entregara un mes antes del Curso a Usuarios del Sistema el cual sera previo alas
Pruebas del Sistema. EI Manual de Usuario debera ser autocontenido, 0 sea, no
se aceptan referencias a otros documentos comerciales.

EI Manual de Usuario describira la Operatividad de todos los distintos
equipos y aplicaciones integradas en el Sistema, asi mismo recogera una guia
clara de las sefializaciones y mensajes de error que pudiera encontrarse el
Operador y los pasos a seguir en cada caso.

La explicaci6n sera clara y el indice estructurado de una forma sistematica
para la facil localizaci6n de cualquier comando 0 funcionalidad de los equipos
descritos.

EI Contratista debera proporcionar un Manual de Mantenimiento del
Sistema (Documento # T6), que constara de dos partes:

Primera parte, esta parte servira como elemento base para el curso de
Formaci6n del Personal de Mantenimiento referido en el Pliego de
Prescripciones Tecnicas en la que se proporcionaran diagramas claros de la
instalaci6n que permitan la identificaci6n y seguimiento de las averias que puedan
surgir tanto a nivel hardware como software, debiendo por tanto constar de las
siguientes partes:
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2. Diagrama de bloques de los Sistemas y Subsistemas
integrantes de la instalaci6n.

4. Equipos implicados en cada Subsistema hasta nivel de Unidad
Reemplazable (UR) como elemento mas pequeno, localizable por
diagn6stico y reemplazable por sustituci6n.

5. Referencia a los Manuales originales del fabricante del equipo
de todas las unidades reemplazables que Ie correspondan.

6. Disponibilidad de los Manuales completos Originales de cada
uno de los equipos instalados en el Centro.

Segunda parte, en esta parte se describira el Plan de Mantenimiento
Preventivo que incluira las acciones a realizar, encuadradas dentro del Plan de
Aseguramiento de la Operatividad y contendra:

Metodologia, plan de trabajo, periodicidad y duraci6n de las visitas
previstas.

Estructura operativa con que cuenta la empresa 0 los fabricantes de los
equipos, para la realizaci6n del Plan de Mantenimiento.

Listado ordenado por sistemas y subsistemas, de todas las pruebas a
realizar en los Mantenimientos preventivos.

Listado de Equipamiento de medida y documentaci6n necesaria para
las pruebas.

Relaci6n de materiales / repuestos a utilizar en las actuaciones
preventivas.

Actuaciones y procedimientos sistematizados de Mantenimiento
Preventivo y procedimientos referentes a actuaciones de
Mantenimiento Correctivo.

El Manual de Mantenimiento del Sistema (Documento # T6) se entregara
un mes antes de las fechas previstas para los Cursos de Mantenimiento, para que Ir
se disponga de tiempo para su revisi6n y aprobaci6n. En caso de que existan

PPT CCS Finisterre_MF _HF_V18_2.doc 95 I
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manuales de mantenimiento comerciales, 0 que existan capitulos de
mantenimiento en manuales tecnicos comerciales, se debera hacer referencia a
ellos en este documento.

Se suministraran todos los manuales tanto de usuario como manuales
tecnicos de instalaci6n y mantenimiento y los programas de chequeo y
configuraci6n, de todos los equipos instal ados como complemento indispensable
al Manual de Mantenimiento.

La documentaci6n tecnica de mantenimiento permitira como mmImo, la
detecci6n de averias y la reparaci6n de los equipos a nivel de Unidades
Reemplazables. La existencia de programas de ordenador que verifiquen las
prestaciones de los equipos, no significara que se exc1uyan de la informaci6n
tecnica las listas de pruebas correspondientes.

EI manual de mantenimiento debera incluir un capitulo "Plan de
contingencia" que contemplara las medidas a adoptar para solucionar el
funcionamiento incorrecto de cualquiera de los subsistemas objeto del contrato.

EI documento Protocolo de Pruebas (Documento #T3) estara constituido
por la descripci6n para cada prueba del conjunto de actividades y procedimientos
necesarios para realizar dicha prueba, describiendo los resultados esperados y los
criterios para su evaluaci6n.

EI documento Protocolo de Pruebas (Documento #T3) que se entregara para
su revisi6n como minimo, un mes antes de las Pruebas Formales.

Para cada una de las pruebas se creara una Hoja de Prueba seg6.n el
modelo adjunto, y dentro de la misma, se consideraran los siguientes aspectos:

• Referencia al Plan de Pruebas (Documento #P2) segun la numeraci6n
de las pruebas especificada.

• Actividades previas necesarias y procedimientos que se necesitan para
preparar el hardware y el software, llegando a indicar
pormenorizadamente los pasos a realizar.

• Entradas para realizar la prueba.

• Equipamiento de medida necesario.
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• Resultados esperados.

• Procedimientos de Prueba llegando a la indicaci6n pormenorizada de
los pasos a realizar.

• Requisitos de Trazabilidad.

• Criterios para evaluar resultados.

La Sociedad de Salvamento y Seguridad Maritima podra aiiadir al Plan
de Pruebas, en cualquier momento, basta la firma de la recepcion del
suministro, las pruebas y/o casos de prueba que considere necesarias para
comprobar que el Sistema Desarrollado cumple los requisitos solicitados.
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PROTOCOLO DE PRUEBAS. Prueba X.X.X.X.X

ELEMENTO DE DISENO: XXX (Descripci6n del elemento)

SISTEMA: I SUBSISTEMA:

TIPO DE PRUEBA:

DESCRIPCION DE LA PRUEBA:

ENTRADAS:

ACTIVIDADES PREVIAS:

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA:

RESULTADOS ESPERADOS: RESULTADOS OBTENIDOS: CUMPLE:

OBSERVACIONES:

ACEPTADO POR SASEMAR POR ................................ (el contratista)

SI NO

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma Firma Firma

/f

PPT CCS Finisterre_MF _HF_V18_2.doc 98 If(
/
/

t
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• Instalaci6n del sistema

• Estudio de cobertura real del sistema

• Estudio real de compatibilidad electromagnetica

• Formaci6n y entrenamiento del personal

• Software y Licencias

• Entrega de la Documentaci6n correspondiente a este fase

• Informe favorable de la Unidad de Prevenci6n de Riesgos Laborales de
esta Sociedad en relaci6n con la instalaci6n.

• Actas de las Reuniones de Seguimiento

• Documento de Instalaci6n del Sistema T5

• Software empleado incluyendo aplicaciones y ficheros de datos
originales 0 en su defecto copia de respaldo de todo el software
instalado en los equipos que formen parte del suministro, 0 que en
cualquier momenta de la instalaci6n parcial 0 total de dichas
aplicaciones sean requeridos por las mismas.

• Licencias del software comercial a nombre de la Sociedad de
Salvamento y Seguridad Maritima.

• Tres copias, en sobres cerrados, de las claves de acceso (passwords)
correspondientes a los diferentes perfiles de acceso (usuario,
administrador, etc) disponibles en los equipos 0 en las aplicaciones
instaladas en los mismos y que sean objeto del suministro.

• Certificaciones (tres originales) de la instalaci6n expedidas por tecnico
competente y debidamente visadas si fuera necesario (radioenlace,
toma de tierra, etc.)

• Certificado de Homologaci6n del dispositivo anticaidas deslizante y de
la linea de anclaje rigida (emitido por organismo notificado),
certificado de la instalaci6n, diploma de formaci6n de los trabajadores,
manuales de instrucciones, etc. Certificaci6n de las pruebas realizadas
alIos sistemas de protecci6n anticaidas.
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• Descripci6n detallada de todos los protocolos de comunicaciones
implementados en los equipos integrantes de los subsistemas que
componen cada uno de los sistemas de la instalaci6n, indicando como
se conectan a nivel fisico (hardware) y la informaci6n, listado de
instrucciones y datos, que se intercambian entre si los subsistemas
(software).

El contratista procedeni a la instalaci6n e integraci6n del equipamiento
objeto de suministro segoo la planificaci6n establecida.

Durante el proceso de instalaci6n senin responsabilidad del Contratista las
siguientes tareas:

a) Colocar e instalar todos los equipos en sus ubicaciones definitivas.

b) Facilitar todas las interfaces meclinicas que se necesiten en las diferentes
ubicaciones operativas inc1uyendo modificaciones, paneles 0 planchas
metaIicas, tapas y accesorios de montaje.

c) Instalar las bandejas y conductos de cableado si es necesario.

d) Realizaci6n de las tiradas de cableado.

e) Conectar cables de energia a los registros.

f) Realizar todas las interconexiones del equipamiento.

g) Realizar el mantenimiento de los equipos durante el periodo de instalaci6n
y pruebas de aceptaci6n.

h) Todas las herramientas, materiales, equipos de montaje y otros equipos,
necesarios para la instalaci6n serlin suministrados por el Contratista.

Posteriormente a la instalaci6n y antes de las Pruebas de Aceptaci6n en
Emplazamiento, el Contratista realizara un Documento de Instalacion del
Sistema (Documento # T5) que recogera toda la informacion real y
aetualizada relativa a la instalaci6n, haciendo especial enfasis en el cableado
(codificaci6n y pIanos de cableado) y en la ubicaci6n definitiva de los distintos
elementos hardware. Los elementos hardware se detallarlin de acuerdo a los ED's
definidos en el Documento de Disefio. Tambien inc1uira la identificaci6n del
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Software instal ado indicando la versi6n y el Procedimiento de generaci6n y carga
del referido Software.

Durante la instalaci6n del summlstro tanto el personal de la empresa
contratista como el de posibles subcontratas de la misma, observara y respetara
los planes de seguridad establecidos para el Centro de Coordinaci6n (tanto Centro
como Estaciones Remotas) y estara obligado a cumplir, en funci6n de los trabajos
que tenga que realizar, las medidas de seguridad exigidas por la legislaci6n
vigente en medida de Seguridad Laboral.

El Contratista una vez que haya instalado los equipos y emplazado las
antenas (torres de antenas, etc.), realizara un informe con las correspondientes
Medidas en campo de Cobertura real, tanto para VHF, radiogoni6metros y
radares. Con estos estudios demostrara que los equipos elegidos cumplen los
Requisitos de a1cance exigidos en las especificaciones del Sistema y ademas, que
se ajustan a los valores obtenidos en los estudios te6ricos.

6.4.3 Estudio Real de Compatibilidad e interferencias electromagneticas
(EMI/EMC).

El Contratista una vez terminada la instalaci6n, realizara un informe con los
resultados del Estudio real en campo, de Compatibilidad Electromagnetica entre
los Sistemas Radio, Radiogoni6metro y resto de equipamiento.

Todos los elementos de disefio cumpliran con los estandares y normativas
tanto Nacionales como Europeas vigentes en materia de Seguridad del Producto,
Compatibilidad Electromagnetica y Compatibilidad Medioambiental.

El contratista suministrara las aplicaciones y ficheros de datos origin ales 0

en su defecto copia de respaldo de todo el software instalado en los equipos que
formen parte del suministro, 0 que en cualquier momento de la instalaci6n parcial
o total de dichas aplicaciones sean requeridos por las mismas.

Se suministraran todos los elementos necesarios para el desarrollo y la
modificaci6n de las aplicaciones software que se desarrollen especificamente para
cualquiera de los equipos objeto de este suministro, principalmente aut6matas,
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tales como: editores, librerias, compiladores, lincadores, cargadores, etc. del
lenguaje de programaci6n, junto con el programa fuente, el programa compilado y
ficheros de datos originales de todos los paquetes y m6dulos de software, asi
como la documentaci6n descriptiva de las aplicaciones que permita su perfecto
entendimiento y que facilite el trabajo de posteriores modificaciones de las
mismas.

Se incluini en el Manual de Mantenimiento un capitulo especifico para el
mantenimiento del software asi como los procedimientos de carga, descarga y
configuraci6n de las aplicaciones instaladas, detallando los pasos a seguir hasta
quedar operativo el sistema.

Pasaran a ser propiedad de la Sociedad de Salvamento y Seguridad
Maritima tanto las licencias de software comercial y de la cartografia, que sean
necesarios para cumplir los requisitos de la aplicaci6n, como los fuentes y
programas desarrollados especificamente, siendo cometido del contratista el
suministrar junto con la documentaci6n de la instalaci6n todas las licencias
correctamente formalizadas a nombre de la Sociedad.

Sin perjuicio de 10 dispuesto por la legislaci6n vigente en materia de
propiedad intelectual y de protecci6n juridica de los programas de ordenador, el
contratista acepta expresamente que los derechos de explotaci6n de aplicaciones
inform<iticas y programas desarrollados al amparo del contrato firmado,
corresponden unicamente a la Sociedad de salvamento y Seguridad Maritima con
exclusividad y a todos los efectos.

6.5 Fase 5. Pruebas de aceptacion del proyecto, Recepcion del Sistema y
Aseguramiento de la Operatividad

• Pruebas de aceptaci6n del proyecto
• Resultado de las pruebas

• Informe Resultado de las Pruebas T4
• Aetas de las Reuniones de Seguimiento
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Se consideran Pruebas para la aceptaci6n del proyecto, las correspondientes
alas Pruebas para la Recepci6n en estado operativo del equipamiento objeto del
suministro, a realizar en el emplazamiento del mismo.

Para garantizar al Sistema el suficiente cumplimiento de los requisitos
exigidos durante la fase de instalaci6n, se exiginin al Contratista la realizaci6n de
las siguientes tareas, necesarias para las Pruebas Formales:

• Efectuar las pruebas.

• Cumplimentar el Informe de Resultados de Prueba (Documento #
T4).

Las Pruebas Formales se celebranin en presencia del Personal representante
de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Maritima y del Contratista. Estas
Pruebas vendnin programadas en el Plan del Proyecto.

EI Contratista sera responsable del Cumplimiento del Plan, debiendo
informar a la Sociedad de Salvamento y Seguridad Maritima de cualquier
desviaci6n del mismo.

Para comenzar las Pruebas de Recepci6n del Sistema, sera condici6n previa
que todo el equipamiento objeto de suministro, este correctamente instal ado en
sus ubicaciones definitivas y completamente operativo en toda su funcionalidad,
asi mismo sera imprescindible que el contratista presente el Informe de
Resultados de las Pruebas (Documento #T4) totalmente cumplimentado y
firmado.

EI contratista pondra todos los medios tanto tecnicos como humanos y los
equipos necesarios (con certificados de calibraci6n en vigor) para la realizaci6n de
todas las pruebas incluidas en el Protocolo de Pruebas establecido.

En caso de que por parte de la Sociedad de Salvamento y Seguridad
Maritima se considere necesario, en funci6n del comportamiento presentado por
la instalaci6n durante Ia celebraci6n de las pruebas, se podra, por parte de esta
Sociedad, afiadir Ias pruebas que se consideren criticas para verificar Ios
comportamientos observados.

EI documento de Resultados de las Pruebas (Documento #T4) estara
constituido por el conjunto de las "Rojas de Prueba" cumplimentadas y
firmadas, en cada hoja se recogera una (mica prueba de Ias enunciadas en el Plan



Sociedad de Salvamento
y Seguridad Maritima

de Pruebas (Documento #P2) y ha de adaptarse 10 mas posible al modelo de hoja
adjunta.

El Informe de Resultados de Pruebas (Documento #T4) contemplara los
siguientes aspectos:

• Referencia al Plan de Pruebas (Documento #P2) seglin la numeraci6n
de las pruebas especificada.

• Sumario de los resultados de las pruebas indicando si era 0 no el
esperado.

• Descripci6n crono16gica de todos los hechos relevantes concemientes a
la prueba.

• Se indicara para cada paso de la prueba los resultados obtenidos y cada
anomalia encontrada se describira.

• Observaciones. Se realizara una evaluaci6n de los resultados obtenidos
y recomendaciones para corregir los errores si los hubiera.

• Se firmara y fechara cada hoja de prueba por el tecnico que realiza la
prueba.

• Casillas de Aceptaci6n 0 rechazo.

Una vez recepcionado e1 Sistema, se entrara en la fase de Aseguramiento de
la Operatividad.

Para el Aseguramiento de la Operatividad del suministro, se establecen dos
conceptos:

Ambos periodos seran contabilizados a partir de la fecha de Recepci6n del
Suministro.

Durante el periodo de Garantia del Bien contra defectos de fabricaci6n y/o
instalaci6n, e1contratista cubrira e1Mantenimiento Preventivo y el Mantenimiento It

./
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Correctivo, inc1uyendo elementos reemplazables, mana de obra, etc. del
equipamiento suministrado.

El periodo de Aseguramiento de la Operatividad es el plazo en el que el
contratista asegurani la operatividad y funcionamiento 6ptimo del equipamiento
instalado objeto de suministro, solapandose con el periodo de garantia del bien.

Durante el periodo de Aseguramiento de la Operatividad el contratista
cubrini las actuaciones preventivas (mano de obra y materiales) que se
establezcan, asi como la disponibilidad para la realizaci6n de las acciones
correctoras que procedan, siendo objeto de facturaci6n, al margen de este
contrato, tanto la mana de obra como los materiales utilizados en las acciones
correctoras una vez finalizado el periodo de garantia del equipamiento contra
defectos de fabricaci6n y/o instalaci6n.

Las actuaciones preventivas seran llevadas a cabo por personal tecnico del
fabricante de los equipos 0 por personal del contratista que este acreditado por el
fabricante con la certificaci6n documental correspondiente.

Partiendo de la propuesta de pruebas de mantenimiento preventivo que el
contratista ha inc1uido en su oferta, se acordara con el personal de mantenimiento
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de la Sociedad la relaci6n final de las pruebas que se llevanln a cabo en la
instalaci6n durante las visitas correspondientes a los mantenimientos preventivos
ofertados. Dichas pruebas incluinin, como minimo, las que los fabricantes de los
equipos, establecen en sus manuales para el mantenimiento de los mismos.

Durante el periodo de Aseguramiento de la Operatividad, el contratista
llevara un historial (Plan de Mantenimiento Preventivo mas Hojas de Informes de
Correctivos) donde recogera todos los datos referentes a acciones de
mantenimiento preventive y corrective realizadas en la instalaci6n. A partir de
estos datos se realizaran los caIculos estadisticos de disponibilidad, MTBF
equipos, etc, pudiendose proponer, a partir de las conclusiones obtenidas, posibles
cambios en la estrategia de Mantenimiento.

Las intervenciones se llevaran a cabo de acuerdo con los siguientes tipos de
actuaciones:

Las actuaciones de mantenimiento preventivo se llevaran a cabo segUn el
Plan de Aseguramiento de la Operatividad establecido, e implicaran una revisi6n
y reajuste de los equipos, de forma que, tras estas, todos los parametros queden
dentro de sus especificaciones nominales, solventando los fallos que se detecten
durante dicha intervenci6n y fijando fecha, que quedara reflejada en el informe,
para la soluci6n de los problemas que por su complejidad requieran de una
posterior intervenci6n.

Las revisiones de los sistemas principales (VTS, integrador de
comunicaciones, ...) durante el periodo de aseguramiento de operatividad, seran
realizadas por tecnicos del fabricante de los equipos 0 por personal del integrador
que disponga de la cualificaci6n adecuada, acreditada documentalmente por el
fabricante.

En el disefio del Plan, se contemplara que el mantenimiento preventivo se
real ice en periodos de poca actividad 0 cuando el equipo en cuesti6n no se utilice.

A parte de la documentaci6n en papel que se maneje, se llevara un
tratamiento informatizado de los resultados obtenidos en cada mantenimiento.

Los informes de la revisi6n preventiva reflejaran el estado de los elementos
con caracter previo y posterior a la misma, las propuestas de acci6n correctora /Iit

I
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que resultasen necesarias y las fechas en las que se realizaran las mismas, una vez
cumplimentados, se remitiran a Sociedad de Salvamento y Seguridad Maritima
dentro del plazo de quince dias a partir de la finalizaci6n de la intervenci6n.

E1 contratista pondni los medios tanto tecnicos como humanos y los equipos
necesarios (con certificados de calibraci6n en vigor) para la realizaci6n de todas
las pruebas incluidas en el Plan de Mantenimiento establecido.

De mutuo acuerdo se estableceni el calendario de las visitas peri6dicas de
mantenimiento preventivo. En cada visita se realizaran las pruebas acordadas
(segunda parte del Manual de Mantenimiento del Sistema) y se cumplimentara
por cada prueba una "Hoja de prueba de Mantenimiento" segun el mode1o
adjunto.



Sociedad de Salvamento
y Seguridad Maritima

MANTENIMIENTO PREVENTIVO. PRUEBA X.X.X.X.X

ELEMENTO: XXXXX (Descripci6n del elemento) IC6digo: (de inventario) INQSerie:

SISTEMA: I SUBSISTEMA:
Ubicaci6n:

Acci6n: (Objetivo de la prueba) Periodicidad:

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:

Equipos de prueba, materiales, accesorios, herramientas necesarias:

Valor Nominal: Val ores Limite:

RESULTADOS OBTENIDOS:

Fecha Resultado Observaciones Tecnico



Sociedad de Salvamento
y Seguridad Maritima

Las intervenciones con canicter corrector se efectuanin como consecuencia
de aviso, por escrito 0 mediante fax, de petici6n de asistencia tecnica a Sociedad
de Salvamento y Seguridad Maritima. Dicha petici6n debeni incluir la naturaleza
de la anomalia detectada y una estimaci6n del alcance de la averia.

El alcance de estas actuaciones Ilegani a la localizaci6n del faIlo, sustituci6n
del material averiado y puesta en estado operativo de la unidad sobre la que se
haya actuado.

El tiempo maximo de respuesta, comunicada la anomalia entre las 8 y las
18 horas de un dia laborable, sera de 24 horas. Si la anomalia es comunicada en
dia 0 jomada no habil, el tiempo de respuesta no superara las 72 horas.

Por cada actuaci6n de caracter corrector se cumplimentara una hoja, en la
que se reflejaran las acciones llevadas a cabo, materiales empleados, duraci6n de
la intervenci6n, etc .. Una copia de esa hoja sera entre gada a Sociedad de
Salvamento y Seguridad Maritima y firmada su conformidad por responsable
tecnico de la misma, dentro del plazo de quince dias a partir de la finalizaci6n de
la intervenci6n.

La instrumentaci6n necesaria, asi como todo el apoyo logistico incluido
medio de transporte, para la realizaci6n de las acciones que correspondan dentro
del Plan de Aseguramiento de la Operatividad seran facilitados por el contratista.




